
 
Pytanie 1 
Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie? 
Odp.  
Technologię robót Zamawiający opisał m. in. przedmiarem robót branży sanitarnej (patrz pozycje 
1.9 i 1.10), nie mniej jednak bacząc na jego pomocniczy i nieobligatoryjny charakter, to domeną 
Wykonawcy pozostaje ostateczne rozstrzyganie o technologii robót i sposobie ich wyceny. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 
ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają 
Wykonawcy. 
Odp. 
Decyzje, opinie, pozwolenia, umowy, uzgodnienia, zaświadczenia i zezwolenia posiadane przez  
Zamawiającego pozostają opublikowanymi i to one m. in. stanowiły podstawę do wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która jest decyzją ostateczną i decyduje o 
możliwości realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem zamówienia. 
 
Pytanie 3 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację projektową i 
techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla 
stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów 
istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 
 
Pytanie 4  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację projektową i 
techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla 
stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów 
istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 
 
Odp. na pytania 3 i 4  
Zamawiający potwierdza poruszane kwestie. 
 
Pytanie 5 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne 
braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy? 
Odp. 
Zamawiający potwierdza poruszaną kwestię. 
 
Pytanie 6 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urządzenia 
podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i 
stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie 
stosownemu wydłużeniu. 
Odp. 
Arbitralne rozstrzyganie a priori poruszanej kwestii nie jest możliwe. Zamawiający 
w projektowanych postanowieniach umowy dopuszcza m. in. możliwość wystąpienia w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy konieczność wykonania robót zamiennych w stosunku do 
przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji i w porozumieniu z projektantem, gdy 



wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. Przewiduje się także 
możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych 
robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. W przypadku niemożności 
korzystania z ww. regulacji w celu skompensowania dodatkowych kosztów, nie jest wykluczone 
podejmowanie rozstrzygnięć dotyczących wykonania robót dodatkowych – w tym wynagrodzenia 
za nie – czy też zmiany terminów umownych. Wszystko zgodnie z prawem i w granicach prawa. 
 
Pytanie 7 
Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w 
dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, 
iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez 
Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie 
ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od 
wskazanych w dokumentacji warunków gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że w 
przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zawracamy uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c.”Jeżeli strony 
umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienia nie może żądać podwyższenia 
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 
kosztów prac”, to jednak należy pamiętać , iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego 
przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów 
możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz 
odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w 
celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do 
przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji 
projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania były by sprzeczne z art. 140 ust. 
3 PZP w związku z art. 58 § 1 K.C., jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. 
Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia 
objętego ceną oferty. 
Odp. 
Zamawiający potwierdza, że za należyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać 
będzie wynagrodzenie ryczałtowe określone w oparciu o treść oferty Wykonawcy i nie będzie ono 
podlegało zmianom w okresie realizacji umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa, 
obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z 
tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 
Opis przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót. Przedmiot umowy musi być wykonany na warunkach ustalonych 
umową. Niemniej jednak, jak wspomniano w Ad 6, Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczność wykonania robót zamiennych w stosunku do 
przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne 
do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami 
wykonania przedmiotu umowy. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego 
przedmiotu umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu 
umowy. Pomocnymi w rozliczeniach będą ceny jednostkowe zawarte w kosztorysach ofertowych 
Wykonawcy, które Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w dniu podpisania umowy (tu: 
szczegółowe kosztorysy ofertowe uwzględniające ceny jednostkowe wykonania robót 



z dołączonymi tabelami zawierającymi ceny robocizny materiału i sprzętu oraz zastosowane 
narzuty cenotwórcze). W przypadku niemożności korzystania z ww. regulacji w celu 
skompensowania dodatkowych kosztów, nie jest wykluczone podejmowanie rozstrzygnięć 
dotyczących wykonania robót dodatkowych – w tym wynagrodzenia za nie. Wszystko zgodnie z 
prawem i w granicach prawa. 
 
Pytanie 8 
Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie Wykonawcy. 
Odp. 
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie 9  
Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej ilości i 
technologii? 
Odp. 
Tak. Zgodnie z przedmiarem robót branży sanitarnej (patrz pozycje 1.15 i 1.16) 
 
Pytanie 10 
Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeżeli tak to w jakiej ilości? 
Odp. 
Tak. Zgodnie z przedmiarem robót branży sanitarnej (patrz pozycje 1.17, 1.18 i 1.19) 
 
Pytanie 11 
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie całego przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową? 
Odp. 
Zamawiający nie wyklucza zastosowania metody bezwykopowej w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia. 
 
Pytanie 12 
Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej? Jeżeli tak to po czyjej stronie 
leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru? 
Odp. 
Odpowiedź w treści opublikowanej opinii konserwatorskiej oraz w SWZ-IV. część 1. pkt 9.  
 
Pytanie 13 
Prosimy o potwierdzenie, że załączone przedmiary do postępowania przetargowego mają jedynie 
charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy do obliczenie ceny.  
Odp. 
Zamawiający potwierdza poruszaną kwestię. 
 
Pytanie 14 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w długości sieci i przykanalików deszczowych względem opisu PAB 
a zamieszczonymi profilami i przedmiarem. Prosimy o uszczegółowienie i potwierdzenie długości sieci 
DN315, przykanalików DN200 
Odp. 
Należy przyjąć następujące długości: 
a) DN 315 PVC-U SN8 L=644,85 m; 
b) DN 200 PP SN12 L=200,20 m. 
 
Pytanie 15 
Czy w zakresie przedmiotu zamówienia należy wykonać odcinek D1-D2 wraz z przykanalikami? 
 



Odp. 
Nie. Wykonanie wymienionego odcinka jest przedmiotem Etapu II. 
 
Pytanie 16 
Prosimy o zamieszczenie szczegółowego rysunku technicznego projektowanego wylotu do odbiornika 
branży sanitarnej. 
Odp. 
W załączeniu szczegół wylotu. 
 
Pytanie 17 
Czy Zamawiający dopuszcza zamianę materiału dla przykanalików z PP na PVC Dn200 SNB? 
Odp. 
Zamawiający dopuszcza zmianę materiału rur PP SN12 na PVC-U lite SN8 jedynie dla przykanalików 
mających przykrycie nie mniejsze niż 1,0 m. 
 
Pytanie 18 
Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania kompletnych map z zakresem przedmiotu 
zamówienia dotyczy branży sanitarnej (sieć i przykanaliki deszczowe). W załączonych mapach nr rys. 
1d, 1e, 1f brak widocznego odcinka D10-D11-D12-D13 wraz z przykanalikami. 
Odp. 
W załączeniu poprawiony rysunek 1e. 
 
Pytanie 19 
Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania schematów montażowych przebudowy istniejących 
hydrantów 
Odp. 
W załączeniu schemat montażowy węzłów hydrantowych. 
 


