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Specyfikacja
Istotnych Warunkow Zamowienia

na realizacje zamdowienia publicznego pod nazwa:
Rozbudowa i przebudowa czg$ci drogowego ukladu komunikacyjnego w obrebie ulic:
Gdanskiej (DW nr 241 relacji Tuchola — Rogozno), I Armii Wojska Polskiego
(DP nr 1133 C relacji Wigcbork — Wielowicz), Krétkiej (DG nr 020714 C)
i Starodworcowej (DP nr 1129 C relacji S¢polno Kraj. — Nowy Dwér — Wigcbork)
w m. Wigcbork,
polaczona z budowa malego dworca autobusowego pomigdzy ul. | AWP, a ul. Gdanska
oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
w ulicy Starodworcowej i w czesci ulicy Gdanskiej,

W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego o wartosci szacunkowej nizszej od kwoty
okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, prowadzonym w trybie przetargu nieograni-
czonego przygotowanego rowniez w oparciu o przepisy powotanej powyzej ustawy (tekst jedn.
Dz. U.z2010r. Nr 113, poz. 759).

Zamowienie bedzie realizowane na zasadach i warunkach okreslonych w:

a) SIWZ (w tym zalacznikach do SIWZ), a w szczegdlnosci zawartych w opisie przedmiotu
zamoOwienia i projektach umow,

b) ofercie Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos$ci sktadania ofert czgsciowych.
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci sktadania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaméwien uzupetiajacych.

Wszelkie rozliczenia finansowe pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca realizowane beda w
PLN.

Wykonawcy, ktorzy ubiegaja si¢ wspolnie o udzielenie niniejszego zamowienia publicznego po-
nosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.

Wykonawcy ubiegajacy si¢ wspdlnie o udzielenie niniejszego zamowienia publicznego ustana-
wiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu 0 jego udzielenie, albo reprezento-
wania ich w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie jego realizacji.

ZamoOwienie bedzie zrealizowane w terminach, o ktorych mowa w p—kcie 8 , Instrukcji dla Wy-
konawcow”.

Sporzadzit:

Komisja Przetargowa w sktadzie:
1. Anita Falkowska — Przewodniczaca Komisji,
2. Joanna Lopinska — Sekretarz Komisji,
3. Andrzej Kannenberg — Cztonek Komisji,
przedktada do zatwierdzenia niniejsza SIWZ.

ZATWIERDZAM:

podpis kierownika Zamawiajacego
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ZARZAD DROGOWY W SEPOLNIE KRAJENSKIM

POWIAT SEPOLENSKI
ul. Koronowska 5
89 — 400 Sepodlno Krajenskie

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

na realizacje zamdowienia publicznego pod nazwa:

Rozbudowa i przebudowa cze$ci drogowego ukladu komunikacyjnego w obrebie ulic:
Gdanskiej (DW nr 241 relacji Tuchola — Rogozno), I Armii Wojska Polskiego
(DP nr 1133 C relacji Wigcbork — Wielowicz), Krotkiej (DG nr 020714 C)
i Starodworcowej (DP nr 1129 C relacji Sepélno Kraj. — Nowy Dwér — Wigcbork)
w m. Wiecbork,
polaczona z budowa malego dworca autobusowego pomigdzy ul. I AWP, a ul. Gdanska
oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
w ulicy Starodworcowej i w czesci ulicy Gdanskiej.

CPV:
45.00.00.00—7  Roboty budowlane
45.23.13.00—-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociagow do
odprowadzania Sciekow
45.23.14.00—9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45.23.23.10-8  Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45.23.31.40-2  Roboty drogowe

ZAWARTOSC SPECYFIKACJIL:

1.
2.

Instrukcja dla Wykonawcow

Projekt umowy o roboty budowlane zwiazane z rozbudowa i przebudowa czeéci drogowego uktadu komunikacyjnego w
obrebie ulic: Gdanskiej (DW nr 241 relacji Tuchola — Rogozno), I Armii Wojska Polskiego (DP nr 1133 C relacji Wigcbork
— Wielowicz), Krotkiej (DG nr 020714 C) i Starodworcowej (DP nr 1129 C relacji Sgpo6lno Kraj. — Nowy Dwor — Wigebork)
w m. Wiecbork — zal. nr 1

Projekt umowy o roboty budowlane zwiazane z budowa matego dworca autobusowego pomigdzy ulica I Armii Wojska
Polskiego, a ulica Gdanska w m. Wiecbork — zal. nr 2

Projekt umowy o roboty budowlane zwiazane z budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w ulicy Starodworcowej i
w czesci ulicy Gdanskiej w m. Wigcbork — zat. nr 3

Os$wiadczenie o braku podstaw wykluczenia z postgpowania (art. 24 ust. 1) — zat. nr 4

Oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia z postgpowania dotyczace osdb fizycznych prowadzacych dzialalnos¢ gospo-
darcza (art. 24 ust. 1) — zal. nr 5

Oswiadczenie o spelieniu warunkow udziatu w postgpowaniu (art. 22 ust. 1 pkt 1-4) — zat. nr 6

Informacje na temat wiedzy i doswiadczenia Wykonawcy — zat. nr 7

Informacje na temat potencjatu kadrowego Wykonawcy — zal. nr 8

Kosztorys ofertowy dotyczacy rozbudowy ulicy Gdanskiej — zat. nr 9

Kosztorys ofertowy dotyczacy rozbudowy i przebudowy ulicy Starodworcowej — zat. nr 10

Kosztorys ofertowy dotyczacy rozbudowy i przebudowy ulicy I Armii Wojska Polskiego — zat. nr 11

Kosztorys ofertowy dotyczacy rozbudowy i przebudowy ulicy Krotkiej — zat. nr 12

Kosztorys ofertowy dotyczacy budowy matego dworca autobusowego — zat. nr 13

Kosztorys ofertowy dotyczacy budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami — zat. nr 14

Formularz oferty — zat. nr 15

. Wykaz czeéci zamowienia, ktorych wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom — zat. nr 16

Dokumentacja projektowa, szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt oraz przedmiary — zat. nr 17

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia zwana jest w dalszej tresci SIWZ.

Sepolno Krajenskie, dn. 21.02.2011 r.

Znak nadany sprawie przez Zamawiajgcego: ZD — 342 / 01/ 2011
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Zarzad Drogowy w Sepolnie Kraj. zaprasza do sktadania ofert w postgpowaniu 0 udzielenie za-
mowienia publicznego pod nazwa:

Rozbudowa i przebudowa czesci drogowego ukladu komunikacyjnego w obrebie ulic:
Gdanskiej (DW nr 241 relacji Tuchola — Rogozno), I Armii Wojska Polskiego
(DP nr 1133 C relacji Wigcbork — Wielowicz), Krotkiej (DG nr 020714 C)
i Starodworcowej (DP nr 1129 C relacji Sepolno Kraj. — Nowy Dwoér — Wiecbork)
w m. Wiecbork,
polaczona z budowa malego dworca autobusowego pomiedzy ul. | AWP, a ul. Gdanska
oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
w ulicy Starodworcowej i w czesci ulicy Gdanskiej.

1. Nazwa oraz dane teleadresowe Zamawiajacego

Zarzad Drogowy w Sepolnie Krajenskim
Powiat Sgpolenski

ul. Koronowska 5

89 — 400 S¢polno Krajenskie

NIP: 561 — 133 — 56 — 37

tel./fax: (52) 388 — 12 — 02
www.zarzad-drogowy.info

e — mail: zdsepolno@onet.pl,

reprezentowany przez dyrektora Zarzadu Drogowego, ktory dziala w imieniu Powiatu S¢po-
lenskiego i Gminy Wigcbork na podstawie udzielonych mu przez Zarzad Powiatu Sgpolen-
skiego i Burmistrza Wigcborka upowaznien.

2. Tryb udzielenia zamowienia

2.1.Postgpowanie prowadzone jest W procedurze przetargu nieograniczonego przygotowane-
go w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) — zwanej dalej UPZP.

2.2.Ustalona przez Zamawiajacego warto$¢ szacunkowa zamowienia jest mniejsza od kwoty
okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP.

2.3.0gloszenie o zamowieniu opublikowane zostato w Biuletynie Zamowien Publicznych w
dniu 21.02.2011 r. pod numerem 58727-2011, na stronie internetowej Zamawiajacego 0raz na
tablicy ogloszen znajdujacej Si¢ W jego siedzibie.

3. Opis przedmiotu zamowienia

3.1.Przedmiotem zamowienia sa roboty budowlane w rozumieniu przepisow art. 2 ust 8
UPZP oraz art. 3 pkt 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623), ktore beda polegaly na:

— wykonaniu rozbudowy i przebudowy czesci drogowego uktadu komunikacyjnego w obrgbie
ulic: Gdanskiej (DW nr 241 relacji Tuchola — Rogozno), I Armii Wojska Polskiego (DP nr
1133 C relacji Wigcbork — Wielowicz), Krotkiej (DG nr 020714 C) i Starodworcowej (DP nr
1129 C relacji Sgpolno Kraj. — Nowy Dwor — Wigcbork) w m. Wigchork,

— wybudowaniu matego dworca autobusowego pomigdzy ul. I Armii Wojska Polskiego, a ul.
Gdanska w m. Wiecbork,

- wybudowaniu kanalizacji sanitarnej wraz z przytlaczami w ulicy Starodworcowej 1 w czgsci
ulicy Gdanskiej w m. Wigcbork,
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przy czym Zamawiajacy wymaga ich zrealizowania, jako jednej niepodzielnej catosci, mimo, ze
ponizej opisuje przedmiot zaméwienia, dzielac go na czeséci. Zaznacza si¢ jednak, ze podziat ten
zastosowano wytacznie w celu zidentyfikowania uwarunkowan formalno — prawnych oraz po-
wiazan funkcjonalnych.

3.2.Cze$¢ zamowienia wymieniona w punkcie 3.1., tiret pierwsze bedzie realizowana i wspot-

finansowana wspdlnie przez samorzady Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego, Powiatu

Sepolenskiego i Gminy Wiecbork w ramach Programu Wieloletniego pod nazwa "NARO-

DOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DROG LOKALNYCH 2008-2011”. Partnerem wio-

dacym w realizacji tej czg$ci zamdwienia jest Powiat Segpolenski reprezentowany przez Za-

rzad Powiatu S¢polenskiego, w ktorego imieniu dziala stosownie umocowany dyrektor Za-

rzadu Drogowego w S¢poélnie Krajenskim. W ramach tej realizacji przewiduje si¢ wykonanie

i sfinansowanie w roku biezacym, w oparciu o oddzielna od pozostatych czgéci zamowienia

umowe:

a) robot przygotowawczych, w tym: robot pomiarowych, rozbiorek, itp.,

b) budowy i rozbudowy kanalizacji deszczowej,

c) likwidacji kolizji z napowietrznymi i doziemnymi kablowymi obwodami energetycznymi
i liniami telekomunikacyjnymi,

d) przytaczy energetycznych,

e) przebudowy kolizyjnego odcinka wodociagu,

f) robot ziemnych (wykopdw i nasypow),

g) rezerwowych rurowych przepustow technologicznych dla infrastruktury podziemne;j,

h) przegrod antywibracyjnych,

i) elementow ulic (kraweznikoéw, obrzezy),

J) wszelkiego rodzaju podbudéw pod wszelkiego rodzaju nawierzchnie,

k) nawierzchni (asfaltobetonowych, z kostki betonowe;j, z kostki kamiennej, z ptyt),

I) umocnienia skarp (fundamentow i muré6w oporowych),

m) oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu (oznakowania poziomego, oznakowania
pionowego, barier i porgczy ochronnych),

n) zieleni drogowej,

0) inwentaryzacji powykonawczej.

Szczegolowy opis tej czgsci przedmiotu zamowienia stanowia:
a) dotyczace ,,ROZBUDOWY ULICY GDANSKIE]J (DROGA WOJEWODZKA NR 241

RELACJI TUCHOLA — ROGOZNO)™:

— projekty podziatu nieruchomosci,

- badania geotechniczne podtoza gruntowego,

- projekt budowlany i projekt wykonawczy branzy drogowej,

— projekt docelowej organizacji ruchu,

— projekt budowlany i projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjnej,

— projekt budowlany i projekt wykonawczy branzy sanitarnej,

— projekt budowlany i projekt wykonawczy branzy elektrycznej dotyczacy rozwiazania
kolizji komunalnych,

- projekt budowlany i projekt wykonawczy branzy elektrycznej dotyczacy rozwiazania
kolizji z o$wietleniem ulicznym,

- projekt budowlany branzy elektrycznej dotyczacy rozwiazania kolizji energetycznych
komunalnych w zakresie przytacza do budynku,

- projekt budowlany branzy elektrycznej dotyczacy rozwiazania kolizji energetycznych
komunalnych w zakresie przytacza kablowego,

- projekt wykonawczy zieleni,

— wielobranzowy przedmiar robat,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
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b) dotyczace ,ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY ULICY STARODWORCOWEJ]
(DP NR 1129 C RELACIJI SEPOLNO KRAJ. - NOWY DWOR — WIECBORK)™:

— projekty podziatu nieruchomosci,

- badania geotechniczne podtoza gruntowego,

— projekt budowlany i projekt wykonawczy branzy drogowej,

— projekt docelowej organizacji ruchu,

— projekt budowlany i projekt wykonawczy branzy sanitarnej,

— projekt budowlany i projekt wykonawczy branzy elektrycznej dotyczacy rozwiazania
kolizji komunalnych,

— projekt budowlany i projekt wykonawczy branzy elektrycznej dotyczacy rozwiazania
kolizji z o$wietleniem ulicznym,

- projekt wykonawczy zieleni,

- wielobranzowy przedmiar robat,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

¢) dotyczace ,,ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY ULICY I. ARMII WOJSKA POL-
SKIEGO (DP NR 1133 C RELACJI WIECBORK — WIELOWICZ) | ULICY KROT-
KIEJ (DG NR 020714 C)™:
— projekty podziatu nieruchomosci,
- badania geotechniczne podtoza gruntowego,
— projekt budowlany i projekt wykonawczy branzy drogowej,
— projekt docelowej organizacji ruchu,
- projekt budowlany i projekt wykonawczy branzy sanitarnej,
— projekt budowlany i projekt wykonawczy branzy elektrycznej dotyczacy rozwiazania
kolizji komunalnych,
— projekt budowlany i projekt wykonawczy branzy elektrycznej dotyczacy rozwiazania
kolizji z oswietleniem ulicznym,
— projekt wykonawczy zieleni,
- wielobranzowy przedmiar robét,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Roboty budowlane, o ktorych mowa, prowadzone bgda na podstawie trzech decyzji o zezwo-
leniu na realizacj¢ inwestycji drogowej, z ktorych dwie wydat Starosta Sepolenski, a jedna
Wojewoda Kujawsko — Pomorski. Pomimo wydania trzech odrgbnych dokumentéw, o kto-
rych mowa, roboty budowlane objete nimi tworza jedna niepodzielna catos¢.

Na poczet realizacji w/w robot Zamawiajacy przekaze Wykonawcy czgs¢ materiatow nie-
zbednych do ich wykonania. Mowa tu o drobnowymiarowej wibroprasowanej betonowej ko-
stce brukowej, kraweznikach betonowych oraz obrzezach (opornikach) betonowych. Wymie-
nione materiaty przekazane zostana w ilo$ci wynikajacej z przedmiarow robot.

Wzér umowy o roboty budowlane zwiazane z wykonaniem omawianej w tym punkcie czesci
zamowienia okresla zat. nr 1 do SIWZ.

3.3.Cz¢$¢ zamowienia wymieniona w punkcie 3.1., tiret drugie realizowana bgdzie komplek-
sowo z czesciag zamdwienia wymieniong W punkcie 3.1., tiret pierwsze. Realizacja ta finan-
sowana begdzie wylacznie ze srodkow wiasnych Gminy Wigcbork. W jej ramach przewiduje
si¢ wykonanie w roku biezacym pod egida Zarzadu Drogowego w S¢pdlnie Krajenskim i sfi-
nansowanie przez Gming Wigcbork w cato$ci w roku przysztym — w terminie do konca lutego
2012 roku — w oparciu o oddzielna od pozostatych cze$ci zamowienia umowe:

a) robot przygotowawczych, w tym robot pomiarowych,

b) robodt ziemnych (wykopow i nasypow),
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¢) budowy kanalizacji deszczowej,
d) rezerwowych rurowych przepustow technologicznych dla infrastruktury podziemnej,
e) wszelkiego rodzaju podbudow pod wszelkiego rodzaju nawierzchnie,
f) nawierzchni (z kostki betonowe;j, z kostki kamiennej, z ptyt),
g) likwidacji kolizji infrastrukturalnych,
h) elementow ulic (kraweznikow, obrzezy),
1) oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu (oznakowania poziomego, oznakowania
pionowego, barier i por¢czy ochronnych),
J) zieleni drogowej,
K) robot towarzyszacych (montaz wiat przystankowych),
I) inwentaryzacji powykonawczej.

Szczegotowy opis tej czgsci przedmiotu zamdwienia stanowia:

- projekty podziatu nieruchomosci,

- badania geotechniczne podtoza gruntowego,

- projekt budowlany i projekt wykonawczy branzy drogowej,

- projekt docelowej organizacji ruchu,

- projekt budowlany i projekt wykonawczy branzy sanitarnej,

- projekt budowlany i projekt wykonawczy branzy elektrycznej dotyczacy oswietlenia
ulicznego,

- projekt wykonawczy zieleni,

— wielobranzowy przedmiar robét,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Roboty budowlane, o ktorych mowa, prowadzone beda na podstawie decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej wydanej przez Staroste Sepolenskiego.

Wzé6r umowy o roboty budowlane zwiazane z wykonaniem omawianej w tym punkcie czesci
zamowienia okresla zat. nr 2 do SIWZ.

3.4.Cz¢$¢ zambOwienia wymieniona w punkcie 3.1., tiret trzecie realizowana bedzie komplek-

sowo z cze$cia zamoOwienia wymieniona W punkcie 3.1., tiret pierwsze. Realizacja ta finan-

sowana bedzie wyltacznie ze srodkow wiasnych Gminy Wigcbork. W jej ramach przewiduje

si¢ wykonanie w roku biezacym pod egida Zarzadu Drogowego w S¢polnie Krajenskim oraz

sfinansowanie przez Gming Wigcbork w catosci rowniez w roku biezacym — w oparciu o od-

dzielna od pozostatych czg$ci zamowienia umowg:

a) robot przygotowawczych, w tym robot pomiarowych,

b) recznych i mechanicznych robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem obudowanych wy-
kopow waskoprzestrzennych oraz przeciskow (przewiertow) poziomych,

c) sieci grawitacyjnej PVC & 200x5,9 mm,

d) przytaczy grawitacyjnych PVC & 160x4,7 mm,

e) zasypek wykopow,

f) robot przywracajacych teren do stanu uzywalno$ci pierwotnej z pelnym odtworzeniem
wierzchniej warstwy,

g) inwentaryzacji powykonawczej.

Szczegotowy opis tej czgsci przedmiotu zamowienia stanowia:

— projekty budowlane,

- przedmiar robét,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Roboty budowlane, o ktorych mowa, prowadzone beda na podstawie dwoch decyzji 0 pozwo-
leniu na budowg, z ktdrych jedna wydat Starosta Sepolenski, a druga Wojewoda Kujawsko —
Pomorski. Pomimo wydania dwoch odrebnych dokumentow, o ktorych mowa, roboty budow-
lane objgte nimi tworza jedna niepodzielna calosé.

Wzér umowy o roboty budowlane zwiazane z wykonaniem omawianej w tym punkcie czesci
zamowienia okresla zat. nr 3 do SIWZ.

3.5.Projekty czasowej organizacji ruchu na czas wykonania wszystkich robédt zwiazanych z
realizacja przedmiotu zamowienia zostaly opracowane staraniem i kosztem Zamawiajacego.
Na Wykonawcy spoczywaé bedzie obowiazek ich wprowadzenia na budowie i utrzymania
przez caly czas trwania robot. Wszystkie zakupione zgodnie z w/w projektami i wprowadzo-
ne do stosowania staraniem i kosztem Wykonawcy elementy oznakowania pionowego i urza-
dzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego $wiadczace o czasowej organizacji ruchu, po zakon-
czeniu robot stang si¢ wlasnoscia Zamawiajacego. Ponadto Zamawiajacy informuje, ze Wy-
konawca nie bedzie ponosit zadnych kosztow z tytulu optat za zajecia pasow drogowych drog
publicznych na czas wykonywania robot bedacych przedmiotem zaméwienia.

3.6.W celu oceny dokumentoéw 1 informacji przekazywanych w ramach niniejszego postepo-
wania przez Zamawiajacego, a takze w celu uzyskania wszelkich innych informacji niezbgd-
nych do przygotowania oferty z nalezyta starannoscia, wymaga si¢, aby Wykonawca dokonat
wizji lokalnej w terenie, ktory obejmowac beda roboty budowlane bedace przedmiotem za-
mowienia.

Wykonawca zobowiazany jest do dotaczenia do oferty notatki z przeprowadzonej wizji lokal-
nej w terenie dokonanej z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego.

3.7.Wykonawca zobowiazany bgdzie do prezentacji postgpow robdt na forum rad technicz-
nych zwotywanych przez Zamawiajacego CO najmniej raz na dwa tygodnie w okresie ich re-
alizacji, a takze do niezwlocznego zgtaszania na pismie wszelkich probleméw zwiazanych z
realizacja zamowienia, przy czym przedstawiciele Zamawiajacego wymienieni w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia oraz umowach bgda mieli prawo do zapoznawania sig z
przebiegiem i postepem prac w kazdym czasie ich realizacji.

3.8.0procz przedstawicieli Zamawiajacego statymi cztonkami rad technicznych, o ktorych
mowa w ppkt 3.7. beda przedstawiciele Zarzadu Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy oraz
Urzegdu Miejskiego w Wigcborku.

3.9.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonawczego w taki
sposob, aby zalozone cele realizacyjne zostaly osiagnigte zgodnie z umowami.

3.10.Wykonawca zobowiazany bedzie do realizacji procesu wykonawczego w sposob zdy-
scyplinowany, w oparciu 0 harmonogram robot przedstawiony Zamawiajacemu do zaakcep-
towania w dniu podpisania umow.

3.11.W razie potrzeby Wykonawca wystapi do Zamawiajacego z wnioskiem o zmiang har-
monogramu, przedstawiajac Swoje propozycje wraz z uzasadnieniem przyczyn zmian.

3.12. Zamowienie w catosci bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim.
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Opis czesci zamowienia

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cz¢sciowych.

Informacja o przewidywanych zaméwieniach uzupelniajacych

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamowien uzupelniajacych., o ktérych
mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 UPZP.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos$ci sktadania ofert wariantowych.

Aukcja elektroniczna

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamowienia

Zamawiajacy wymaga realizacji zamowienia do dnia 31 sierpnia 2011 roku..

Warunki udzialu w postepowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych

warunkow oraz wykaz o§wiadczen i dokumentow, jakie maja dostarczyé Wykonawcy w

celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postepowaniu.

9.1.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania o udziele-
nie zamowienia w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 UPZP, Zamawiajacy za-
da przedstawienia (ztozenia):

a)
b)

d)

o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania (zat. nr 4 do SIWZ),

aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do re-
jestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
UPZP, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania
ofert, a w stosunku do 0s6b fizycznych oswiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 UPZP
(zat. nr 5 do SIWZ),

aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego,
ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkoéw, lub zaswiadczenia, ze uzyskal przewi-
dziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawionego nie wcze-
$niej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert,

W przypadku spotek cywilnych nalezy ztozy¢ zaswiadczenia odnoszace si¢ tak do spoiki,
jak 1 do kazdego ze wspdlnikow z osobna.

aktualnego zaswiadczenia wilasciwego oddziatlu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zale-
ga z oplacaniem sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
platnosci lub wstrzymanie w caloéci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawio-
nego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert,
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W przypadku spotek cywilnych nalezy ztozy¢ zaswiadczenia odnoszace sig tak do spotki,
jak 1 do kazdego ze wspdlnikdéw z osobna.

e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust 1
pkt 4-8 UPZP, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktada-
nia ofert,

f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreSlonym w art. 24 ust 1
pkt 9 UPZP, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania
ofert.

| Powyzszy warunek ma odniesienie wylacznie do podmiotéw zbiorowych.

9.2.W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspodlnie 0 udziele-
nie zamowienia, dokumenty wymienione powyzej musi ztozy¢ kazdy z Wykonawcow sktada-
jacych wspdlna oferte.

9.3.W przypadku udzialu podmiotow trzecich w realizacji czgsci zamdwienia dokumenty
wymienione powyzej musi ztozy¢ kazdy z tych podmiotow.

9.4.Zamawiajacy bedzie dokonywat oceny spetniania powyzszych warunkéw oraz sprawdze-
nia kompletnosci i poprawnosci na podstawie dostarczonych o$wiadczen i dokumentdw.

9.5.Dokumenty nalezy sktada¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z orygina-
tem przez Wykonawce. W przypadku sktadania elektronicznych dokumentéw powinny by¢
one opatrzone przez Wykonawcg bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.

9.6.W przypadku Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych sig¢ o udzielenie zamowienia oraz w
przypadku podmiotow trzecich, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio Wykonawcy
lub podmiotow trzecich musza by¢ poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wyko-
nawce lub przez te podmioty.

9.7.W/w warunki beda oceniane wg formuly speinia / nie spelnia. Zamawiajacy wymaga
spelnienia wszystkich powyzszych warunkow.

9.8.Jezeli w przypadku Wykonawcy majacego siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 UPZP, maja miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca sktada w odniesieniu do nich zaswiadcze-
nie wlasciwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczace
niekaralnos$ci tych osob w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 UPZP, wystawione
nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert, z tym ze w przypadku,
gdy w miejscu zamieszkania tych osob nie wydaje si¢ takich za§wiadczen — zastgpuje sig je
dokumentem zawierajacym o$wiadczenie ztozone przed notariuszem, wlasciwym organem
sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego miej-
sca zamieszkania tych osob.
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9.9.W celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkoéw, o ktorych mowa w artykule
22 ust. 1 UPZP, Zamawiajacy zada przedstawienia (ztozenia):

a)

b)

o$wiadczenia, ze Wykonawca spetnia warunki okreslone art. 22 ust. 1 UPZP (zal. nr 6 do
SIW2),

W przypadku Wykonawcow sktadajacych wspolna ofertg o§wiadczenie musi ztozy¢ kaz-
dy z Wykonawcow sktadajacych wspdlna oferte.

wykazu wykonanych (zakonczonych — rozpoczgcie robdt moze mie¢ miejsce wezesniej)
przez Wykonawce w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a je-
zeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej dwoch robot
budowlanych polegajacych na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie drég pu-
blicznych klasy technicznej nie nizszej od ,,Z” ulokowanych w ciagach ulicznych terenow
zurbanizowanych (powyzsze w rozumieniu przepisow Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych opublikowanej w Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm. oraz Roz-
porzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w spra-
wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowa-
nie opublikowanego w Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 ze zm.), potaczonych z robotami
budowlanymi branzy telekomunikacyjnej i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urza-
dzen wodociagowych i kanalizacyjnych (w tym kanalizacji deszczowej) oraz sieci, insta-
lacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych (w tym oswietlenia ulicznego), 0
wartosci nie mniejszej niz 2,5 min PLN brutto kazda (dwamilionypigésettysig-
cy00/100PLN), z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz zata-
czeniem dokumentow potwierdzajacych, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone (zat. nr 7 do SIWZ),

W przypadku Wykonawcow sktadajacych wspolna ofertg warunki okreslone w niniej-
szym podpunkcie moga by¢ spetnione tacznie przez sktadajacych wspolna ofertg. Ponadto
— w przypadku polegania na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotow — nalezy przed-
stawi¢ pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji niezbgdnych za-
sobow wiedzy 1 do§wiadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowie-
nia, co jednoczes$nie wiaze si¢ z koniecznoscia faktycznego udziatu tych podmiotow w re-
alizacji czg$ci zamoOwienia.

wykazu osob, ktore begda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamowienia, a w szczegdlnosci
osob odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz informacjami na te-
mat ich kwalifikacji zawodowych, do§wiadczenia 1 wyksztalcenia niezbednych do wyko-
nania zamowienia, a takze zakresu proponowanych do wykonywania przez nie czynnos$ci
podczas realizacji zamdOwienia, oraz informacja 0 podstawie do dysponowania tymi 0so-
bami (zat. nr 8 do SIWZ), z jednoczesnym uwzglednieniem tego, ze Zamawiajacy OCze-
kuje powierzenia:

— funkcji kierownika budowy osobie posiadajacej uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen oraz co najmniej 5-letnie do-
$wiadczenie w petnieniu funkcji kierownika budowy,

— funkcji kierownika robot branzy telekomunikacyjnej osobie posiadajacej uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograni-
czen oraz co najmniej 3-letnie doswiadczenie w petnieniu funkcji kierownika budowy
lub kierownika robot w swojej specjalnosci,
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— funkcji kierownika robét branzy sanitarnej osobie posiadajacej uprawnienia do Kiero-
wania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen oraz co najmniej 3-letnie
doswiadczenie w petnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robdt w swojej
specjalnosci,

— funkcji kierownika robot branzy elektrycznej osobie posiadajacej uprawnienia do Kie-
rowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen oraz co najmniej 3-
letnie doswiadczenie w pelnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robot w
swojej specjalnosci,

Zamawiajacy, okreslajac powyzej wymogi w zakresie uprawnien budowlanych, dopusz-
cza odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wcze-
$niej obowiazujacych przepisow oraz odpowiadajace im uprawnienia wydane obywate-
lom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzezeniem m. in. art. 12a oraz innych przepisow Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

W przypadku Wykonawcow sktadajacych wspdlna ofert¢ warunki okreSlone w niniej-
szym podpunkcie moga by¢ spetnione tacznie przez sktadajacych wspolng ofertg. Ponadto
— w przypadku polegania na osobach zdolnych do wykonania zaméwienia wywodzacych
si¢ z zasoboéw innych podmiotow — nalezy przedstawié¢ pisemne zobowiazanie tych pod-
miotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy tych osob na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamowienia.

o$wiadczenia Wykonawcy, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowie-
nia, posiadaja wymagane uprawnienia zawodowe (uprawnienia budowlane, uprawnienia z
zakresu wykonywania niektorych czynnosci zwiazanych z kierowaniem ruchem drogo-
wym, uprawnienia operatorskie, itp.),

‘ Oswiadczenie, o ktorym mowa powyzej jest integralng czgscia zat. nr 8§ do SIWZ.

informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, w ktorych Wy-
konawca posiada rachunek, potwierdzajacej posiadanie przezen $rodkow finansowych w
wysokosci 5,4 min PLN (pigémilionéwczterystatysigcyO0/L100PLN) lub zdolnosci kredy-
towej w wysokos$ci 5,4 min PLN (pigémilionowczterystatysiecy00/100PLN), wystawionej
nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli Wykonawca wykazujac spelnianie warunku, o ktérym mowa powyzej, polega na
zdolno$ciach finansowych innych podmiotow, musi przedtozyé wymagana informacje w
zakresie odnoszacym si¢ do tych podmiotow. Ponadto — w przypadku polegania na zdol-
nosci finansowej innych podmiotéw — nalezy przedstawi¢ pisemne zobowiazanie tych
podmiotow do oddania do dyspozycji Wykonawcy tych zdolnosci finansowych na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.

o$wiadczenia Wykonawcy, ze w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejsza,
przedstawi kopig optaconej polisy cywilnej ubezpieczajacej go od odpowiedzialno$ci za
szkody osobowe 1 majatkowe wyrzadzone osobom trzecim w zwiazku z prowadzona dzia-
talnoscia, a w przypadku jej braku — innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca
jest ubezpieczony od wyzej wymienionych odpowiedzialnosci, zawartej na okres ubez-
pieczenia obejmujacy date sktadania ofert, okres wykonywania zamoéwienia i okres obo-
wigzywania gwarancji i regkojmi, opiewajacej na wartos¢ nie mniejsza niz:
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—min. 54 min PLN (pi¢émilionéwczterystatysiccy00/100PLN) w okresie realizacji
przedmiotu zamowienia,

— min. 2,7 mln PLN (dwamilionysiedemsettysigcy00/100PLN) w okresie obowiazywania
gwarancji i rgkojmi,

przy czym dla danych podanych w walutach innych niz PLN warto$¢ nalezy poda¢ wg

sredniego kursu NBP z ostatniego dnia miesiaca poprzedzajacego miesiac, w ktorym

uplywa termin sktadania ofert.

Oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej jest integralng czgscia formularza ,,Oferta”.

Wykonawca zobowiazany jest rowniez do przedtozenia Zamawiajacemu kopii polisy
po kazdorazowym jej odnowieniu.

9.10.Zamawiajacy bedzie dokonywat oceny spelniania powyzszych warunkéw oraz spraw-
dzenia kompletnos$ci i poprawnosci na podstawie dostarczonych o§wiadczen i dokumentow.

9.11.Dokumenty nalezy sktada¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z orygina-
tem przez Wykonawce. W przypadku sktadania elektronicznych dokumentow powinny by¢
one opatrzone przez Wykonawceg bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.

9.12.W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia oraz w
przypadku podmiotéw trzecich, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio Wykonawcy
lub podmiotéw trzecich musza by¢ poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wyko-
nawcg lub przez te podmioty.

9.13.Warunki beda oceniane wg formuty spetnia / nie spetnia. Zamawiajacy wymaga spetnie-
nia wszystkich powyzszych warunkow.

9.14.Pozostate dokumenty i o§wiadczenia, jakie winien dostarczy¢ wraz z oferta WWykonawca:

a) wypetione formularze kosztorysow ofertowych (zat. nr 9 — 14 do SIWZ),

b) wypetiony formularz druku ,,Oferta”, tacznie z z tabela cen poszczegdlnych elementow
robét bedaca integralna czescia tego formularza (zat. nr 15 do SIWZ),

C) wykaz czesci zamowienia, ktorych wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, z
okresleniem zakresu prac, ktore maja by¢ wykonane przez podwykonawce (zal. nr 16 do
SIWZ).

d) pelnomocnictwo ustanowienia petnomocnika do podpisywania oferty (oryginat lub kopia
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza), o ile nie wynika ono z innych
dokumentow dotaczonych do oferty,

e) w przypadku oferty wspolnej — dokument podpisany przez pozostatych Wykonawcow
oferty wspdlnej, wskazujacy pelnomocnika do reprezentowania Wykonawcéw w poste-
powaniu, albo do reprezentowania Wykonawcow w postgpowaniu i podpisaniu umowy.

9.15.Nie spetnienie przez Wykonawcg ktoregokolwiek ze wskazanych w ppkt 9.14. warun-
kéw 1 wymogow skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty.
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9.16.Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospo-

litej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa w ppkt 9.1. wyl. b), c), d), f) — sktada

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib¢ lub miejsce zamieszka-
nia, potwierdzajace odpowiednio ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci, wystawiony nie wczesniej niz 6
miesigcy przed uplywem terminu sktadania ofert,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamdwienie, wystawiony nie wcze-
$niej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert,

C) nie zalega z uiszczaniem podatkoéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdro-
wotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na ra-
ty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonywania decyzji wtasciwego orga-
nu, wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

9.17.Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w ppkt 9.1. wyl. e) — sktada zaswiadcze-
nie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamiesz-
kania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8
UPZP.

9.18.Jezeli w miejscu zamieszkania 0soby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktérych mowa w ppkt 9.16. i 9.17.,
zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie ztozone przed notariuszem, wihasci-
wym organem sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub go-
spodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania. Terminy wystawiania dokumentow stosuje si¢ odpowied-
nio.

9.19.Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie ztozyli wyma-
ganych o$wiadczen lub dokumentow, lub ktorzy nie ztozyli pelnomocnictw, albo ktoérzy zto-
zyli wymagane o$wiadczenia 1 dokumenty zawierajace biedy lub ktérzy ztozyli wadliwe pet-
nomocnictwa, do ich ztoZzenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich zloZenia, oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.

9.20.Ztozone na wezwanie Zamawiajacego oswiadczenia i dokumenty powinny potwierdzacé
spelnianie przez Wykonawcg warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz spetnianie wymagan
okreslonych przez Zamawiajacego, nie pozniej niz w dniu, w ktorym uplynat termin sktada-
nia ofert.

9.21.W przypadku, gdy Wykonawcy ubiega¢ si¢ beda wspolnie o udzielenie zamdwienia,

Zamawiajacy stawia i bedzie egzekwowat spetnienie nastepujacych wymagan:

a) do oferty musi by¢ dotaczone pelnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedsta-
wicieli Wykonawcéw, upowazniajace jednego z Wykonawcoédw do reprezentowania pozo-
statych,

b) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane beda z Wykonawca wskazanym i
upowaznionym w petnomocnictwie przez pozostatych Wykonawcow,

c) oferta musi by¢ podpisana w taki sposob, aby skutecznie zobowiazywata wszystkich Wy-
konawcéw wystepujacych wspdlnie,

d) kazdy z Wykonawcow odrebnie ma obowiazek oswiadczy¢, ze nie podlega wykluczeniu z
postgpowania na podstawie zaistnienia przestanek wykluczenia z postgpowania, okreslo-
nych w art. 24 UPZP,

Znak nadany sprawie przez Zamawiajgcego: ZD — 342 / 01/ 2011



10.

11.

14

e) wypetiony formularz oferty, jak rowniez inne dokumenty powotujace si¢ na Wykonaw-
cg, W miejscu np.: ,, piecze¢ Wykonawcy”, nalezy umiesci¢ dane dotyczace wszystkich
Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspolnie o udzielenie zamoéwienia, a nie tylko dane ich
pelnomocnika.

9.22.Przepisy UPZP dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do wszystkich Wyko-
nawcOw ubiegajacych si¢ wspolnie o udzielenie zamdwienia. O ile w przypadku warunkow
odnoszacych si¢ do wymaganych uprawnien, sytuacji finansowej, czy potencjatu techniczne-
g0 wystarczy, ze uczestnicy konsorcjum tacznie speiniaja te wymagania, o tyle jednak kazdy
z nich musi zalaczy¢ dokumenty potwierdzajace m. in. fakt rejestracji w odpowiednim reje-
strze lub ewidencji, niekaralno$¢ za okreSlone przestepstwa, niczaleganiu z podatkami i
sktadkami.

Podwykonawstwo

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przedmiotu zamowienia przy udziale podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ w ofercie czg$ci zamdwienia, ktorych wykonanie za-
mierza powierzy¢ podwykonawcom (zat. nr 17 do SIWZ).

Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami oraz prze-
kazywania oSwiadczen lub dokumentow, udzielania wyjasnien dotyczacych specyfikacji
istotnych _warunkéw _zamowienia, a takze wskazanie os6b _ uprawnionych
do porozumiewania si¢ z Wykonawcami

11.1.08wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy 1 Wykonawcy
przekazywac beda sobie wzajemnie pisemnie lub telefaksem.

11.2Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazywac beda oswiadczenia, wnioski, zawia-
domienia oraz informacje za pomoca telefaksu, to kazda ze stron na zadanie drugiej nie-
zwlocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

11.3.0swiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoca telefaksu
uwaza si¢ za ztozone w terminie, jezeli ich tres¢ dotarta do adresata przed uptywem terminu
do ich wnoszenia.

11.4.Wykonawca moze zwroci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie treSci specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia. Zamawiajacy bgdzie zobowiazany udzieli¢ wyjasnien nie-
zwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert, pod wa-
runkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
wplynat do niego nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa polowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert.

11.5.Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wpty-
nie po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktorym mowa w ppkt. 11.4., lub dotyczy¢ be-
dzie udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek
bez rozpoznania.

11.6.Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie bgdzie wptywaé na bieg terminu skladania
whniosku, o ktorym mowa w ppkt. 11.4.

11.7.Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekazywa¢ bedzie Wykonawcom,
ktorym przekazatl specyfikacje istotnych warunkéw zamédwienia, bez ujawniania zrodia zapy-
tania oraz zamiesci je na stronie internetowej www.zarzad-drogowy.info.
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11.8.W przypadku rozbieznosci pomigdzy trescia niniejszej SIWZ, a trescia udzielanych odpo-
wiedzi, jako obowiazujaca nalezy przyjaé tre$s¢ pisma zawierajacego pozniejsze oswiadczenie
Zamawiajacego.

11.9.W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ tre$¢ specyfikacji istotnych warunkow zmoéwienia. Dokonana zmiang specyfi-
kacji Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazat spe-
cyfikacj¢ istotnych warunkdw zamowienia oraz zamie$ci ja nha Stronie internetowej
www.zarzad-drogowy.info.

11.10.Jezeli w postgpowaniu zmiana tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
prowadzi¢ bedzie do zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu, Zamawiajacy zamies$ci oglo-
szenie 0 zmianie ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych.

11.11.Jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia nieprowa-
dzacej do zmiany tresci ogloszenia o zamdwieniu bedzie niezbedny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert o czym poin-
formuje Wykonawcow, ktorym przekazat specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia, 0raz
zamiesci 0 tym informacje na stronie internetowej www.zarzad-drogowy.info.

11.12.Zamawiajacy hie przewiduje zwotania zebrania Wykonawcow.

11.13.0sobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania si¢ z Wykonawcami sa:

a) w sprawach proceduralnych — Pani mgr Anita Falkowska — Zarzad Drogowy w S¢pdlnie
Kraj., ul. Koronowska 5, w godz. od 7% do 15%, pok. nr 7, tel. (52) 388 — 12 — 01,

b) w sprawach merytorycznych dotyczacych opisu przedmiotu zamowienia — Pan mgr inz.
Dariusz Ke¢dziora — Zarzad Drogowy w Sgpo6lnie Kraj., ul. Koronowska 5, w godz. od 7%
do 15%, pok. nr 9, tel. (52) 388 — 12 — 02.

Wymagania dotyczace wadium

12.1.Zamawiajacy wymaga wniesienia przez Wykonawce wadium w wysokosci 60.000 PLN
(sze$cdziesiattysiecy00/100PLN). Termin wniesienia wadium uptywa dnia 11.03.2011r. o
godz. 7% Wadium musi obejmowac caty okres zwiazania oferta, poczynajac od daty sktada-
nia ofert.

12.2. Wadium moze by¢ wnoszone w:

1. pieniadzu — przelewem na konto bankowe Zamawiajacego ulokowane w Banku Spoél-
dzielczym w Sgpolnie Krajenskim na rachunku numer 65816200030000439820000010,

2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredy-
towej, z tym Ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym,

3. gwarancjach bankowych,

4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

5. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

12.3.W przypadku, gdy Wykonawca zdecyduje si¢ na wniesienie wadium w pieniadzu, powi-

nien on si¢ znalez¢ na wskazanym rachunku bankowym Zamawiajacego najpdzniej w termi-
nie sktadania ofert.
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12.4.Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta

zostata wybrana:

— odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslo-
nych w ofercie,

— nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

— zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato si¢ niemozliwe z przyczyn le-
zacych po stronie Wykonawcy,

— Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust.3 UPZP, nie ztozyt
dokumentéw lub o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust.1 UPZP, lub petnomocnictw,
chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie.

12.5.W tresci wadium skladanego w formie innej niz pieniadz musza by¢ wyszczegolnione

okolicznosci, w jakich zamawiajacy moze je zatrzymac. Okoliczno$ci te musza zawiera¢ sy-

tuacje okreslone w podpunkcie 12.4 niniejszej SIWZ. Poza tym z powyzszego dokumentu
powinno wynika¢ jednoznacznie gwarantowanie wyplaty naleznosci w sposdb nieodwotalny,
bezwarunkowy i na pierwsze zadanie Zamawiajacego.

12.6.Wadium sktadane w innej formie niz pieniadz nalezy ztozy¢ tacznie z oferta, jednakze
w oddzielnej kopercie tak, by nie bylo na state z oferta zwiazane.

12.7.Wadium wniesione przez jednego ze wspolnikow konsorcjum uwaza si¢ za wniesione
prawidtowo.

12.8.Jezeli Wykonawca nie wniesie wadium, w tym rowniez na przedluzony okres zwiazania
oferta, lub nie zgodzi si¢ na przedtuzenie okresu zwiazania oferta, zostanie przez Zamawiaja-
cego wykluczony z ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego.

12.9.Zamawiajacy dokona zwrotu wadium w trybie okreslonymi w art. 46 UPZP.

Gwarancja

13.1.Zamawiajacy zada od Wykonawcy pigcioletniej rekojmi w zakresie wykonanych robot
budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen.

13.2.Wykonawca uznaje, ze okres zglaszania wad jest rownorzedny z okresem rekojmi.
13.3.Na calos¢ prac Zamawiajacy zada od Wykonawcy pigcioletniej gwarancji.

13.4.0kres gwarancji liczony bedzie od daty ostatecznego odbioru robot dokonanego przez
Zamawiajacego.

Termin zwiazania oferta

14.1.Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢
wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

14.2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin
zwiazania oferta, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem
terminu zwigzania oferta, zwroci¢ sie¢ do WykonawcoOw o wyrazenie zgody na przedtuzenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dluzszy niz 60 dni.
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14.3.W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwiazania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbg orzeczenia.

Opis sposobu przygotowania oferty

15.1.Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna ofertg.

15.2.0fertg sktada sig, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej albo, za zgoda Zama-
wiajacego, w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym wery-
fikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu.

15.3.Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz
ewentualnym zmianom przekazanym przez Zamawiajacego jako wyjasnienia i uzupetnienia
do SIWZ.

15.4.Zamawiajacy dopuszcza zlozenie oferty i zatacznikéw na formularzach sporzadzonych
przez Wykonawce, pod warunkiem, ze ich tres¢, a takze opis kolumn i1 wierszy odpowiada¢
bedzie formularzom okreslonym przez Zamawiajacego.

15.5.Wszelkie koszty zwiazane ze sporzadzeniem oraz zlozeniem oferty ponosi Wykonawca,
niezaleznie od wyniku postgpowania.

15.6.0ferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
recznie dtugopisem badz niezmywalnym atramentem.

15.7.Wymaga sig, aby wszystkie strony oferty wraz z zalacznikami byly kolejno ponumero-
wane oraz kazda strona podpisana przez osobg (osoby) uprawnione do sktadania o$wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy.

15.8.Zaleca sig, aby wszystkie strony oferty wraz z zatacznikami byly zlaczone w sposob
trwaty z zastrzezeniem sytuacji opisanej w ppkt 15.16.

15.9.Wszelkie zmiany w tresci oferty (poprawki, przekres$lenia, dopiski) musza by¢ naniesio-
ne czytelnie oraz podpisane lub parafowane przez Wykonawceg. W przeciwnym wypadku nie
beda uwzgledniane.

15.10.Wymagane dokumenty nalezy przedstawi¢ w formie oryginatléw albo kserokopii. Do-
kumenty ztozone w formie oryginatow 1 kserokopii musza by¢ parafowane lub podpisane
przez osobe podpisujaca oferte.

15.11.Parafowanie lub podpisanie dokumentu ztozonego w formie kserokopii przez osobg
podpisujaca ofertg oznacza, ze osoba ta poswiadcza za zgodnos$¢ z oryginalem kserokopie

dokumentu, na ktéorym znajduje si¢ wlasnorgczna parafa lub podpis tej osoby.

15.12.Parafy i podpisy ztozone na dokumentach dotaczonych do oferty musza by¢ zgodne ze
wzorem parafy lub podpisu, ztozonymi na pierwszej stronie oferty.
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15.13.Wykonawca zamieszcza ofert¢ wraz z zatacznikami w zamknigtej kopercie oznaczonej
nazwa i adresem Wykonawcy i Zamawiajacego oraz opisana w nastgpujacy sposob:

Oferta na rozbudowg i przebudowe
czesci drogowego uktadu komunikacyjnego
w m. Wigcbork

(nie otwieraé przed godz. 8% dnia 11.03.2011 r.)

15.14.W przypadku ztozenia oferty wspdlnej, podmioty wystgpujace wspolnie winny by¢
okreslone na formularzu oferty oraz na kopercie w ktorej umieszczona jest oferta.

15.15.Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofaé
ztozona przez siebie ofertg. O$§wiadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu ofert
powinny by¢ dorgczone Zamawiajacemu na pismie pod rygorem niewaznosci przed uptywem
terminu sktadania ofert. O$§wiadczenia powinny by¢ opakowane tak jak oferta, a opakowanie
powinno zawiera¢ odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazami ZMIANA lub WYCOFA-
NIE.

15.16.W przypadku, gdyby oferta zawierata informacje stanowiace tajemnicg przedsigbior-
stwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w
sposob nie budzacy watpliwosci zastrzec, ktére sposrod zawartych w ofercie informacji sta-
nowia tajemnicg przedsigbiorstwa. Informacje te winny by¢ umieszczone w osobnej we-
wnetrznej kopercie, odrebnie od pozostatych informacji zawartych w ofercie. Strony nalezy
tak ponumerowac, aby umozliwi¢ ich dopasowanie do pozostalej czgsci oferty, tzn. nalezy
zachowa¢ ciaglo$¢ numeracji stron.

15.17.Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wydana przez Zamawiajacego nieodptatnie.
Zamawiajacy zobowiazany jest przekaza¢ SIWZ w terminie 5 dni od dnia otrzymania wnio-
sku. Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia jest udostgpniona rowniez na stronie in-
ternetowej Zamawiajacego www.zarzad-drogowy.info do uptywu terminu sktadania ofert.

Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

16.1.0ferty nalezy sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego w Sgpélnie Kraj. przy ul. Koronow-
skiej 5 w pok. nr 10.

16.2.Termin sktadania ofert uptywa w dniu 11.03.2011 r. 0 godz. 7 czasu lokalnego.
16.3.0ferta ztozona po terminie zwrdcona zostanie Wykonawcy niezwlocznie bez otwierania.

16.4.0Otwarcie ofert nastapi w dniu 11.03.2011 r., o godz. 8% czasu lokalnego w siedzibie
Zamawiajacego W pok. nr 11.

16.5.Zamawiajacy otworzy oferty jawnie w obecnosci Wykonawcow, ktorzy zechca przyby¢
W wyznaczonym terminie i1 czasie otwarcia ofert do siedziby Zamawiajacego do pok. nr 11.

16.6.Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przezna-
czy¢ na sfinansOwanie zamowienia.

16.7.Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a

takze informacje dotyczace ceny, termin wykonania zamowienia, okresu gwarancji, rekojmi i
warunkow platnosci zawartych w ofertach.
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16.8.Informacje, 0 ktérych mowa w ppkt 16.6 i 16.7 przekazane zostana niezwlocznie Wyko-
nawcom, ktorzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

16.9.Po otwarciu ofert na posiedzeniach niejawnych komisja przetargowa dokona:
a) oceny spelniania przez WykonawcoOw warunkéw udziatu w postgpowaniu,
b) badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.

16.10.Zamawiajacy odrzuci ofert¢ w przypadkach zaistnienia wobec niej przestanek okreslo-
nych w art. 89 ust 1 UPZP.

16.11.Zamawiajacy wykluczy Wykonawce z postgpowania, o ile zaistnicja wobec tego Wy-
konawcy przestanki wykluczenia z postgpowania wskazane w art. 24 ust. 1 i 2 UPZP.

16.12.Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy powiadomi Wyko-

nawcow, ktorzy ztozyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firmg), albo imi¢ i nazwisko, siedzibg
albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, ktorego ofert¢ wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznana ofertom,

b) Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i praw-
ne,

c) Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamowienia, poda-
jac uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie, po ktorego uptywie umowa w sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

16.13.Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informacje, o ktérych mowa w ppkt
16.12.a) zostana opublikowane przez Zamawiajacegd na jego stronie internetowej
www.zarzad-drogowy.info oraz na tablicy ogloszen znajdujacej si¢ W jego siedzibie.

16.14.We wszystkich pracach komisji czynnie uczestniczy¢ beda upelnomocnieni przedstawiciele
Zarzadu Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy oraz Urzedu Miejskiego w Wigcborku.

Opis sposobu obliczenia ceny

17.1.7Za ceng oferty uwazac si¢ bedzie ceng brutto podana na formularzu ofertowym (zat. nr
15 do SIWZ) powstala z sumy cen netto poszczegolnych pozycji wymienionych w tabelach
kosztorysow ofertowych (zat. nr 9 — 14 do SIWZ) powigkszonych o warto$¢ naleznego po-
datku VAT.

17.2.Cena bedzie wyrazona w PLN. Ceny nalezy podawa¢ w zaokragleniu do pelnych groszy
cyfrowo i stownie.

17.3.Ceny okreslone przez Wykonawceg zostang ustalone na okres waznos$ci kazdej z umow.

17.4.Ustala si¢ niniejszym, ze cena oferty jest cena ryczattowa, ktora Ustawa z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w podpunkcie 17.4 art. 632 okresla nastepujaco:
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§ 1. Jezeli strony umowity sie o wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujqcy zamowienie nie moze
zqdaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktorej nie mozna byto przewidzie¢, wykonanie
dzieta grozitoby przyjmujqcemu zamowienie razqcq stratq, sqd moze podwyzszy¢ ryczatt lub
rozwiqzac¢ umowe.

17.5.W zwiazku z powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne
do zrealizowania zamoéwienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowo — kosztoryso-
wej, szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét, jak rowniez w niej
nieuj¢te, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamoéwienia. Beda to m.in. nastepujace koszty:
podatku VAT, wykonania wszelkich robot budowlanych niezb¢dnych do wykonania przed-
miotu zamowienia i uzyskania pozwolen na uzytkowanie, wykonania wszelkich robot przy-
gotowawczych, wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania
I pozniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorgani-
zowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie bu-
dowy), odwodnienia wykopow, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu,
ewentualnej wymiany gruntu, zaggszczenia gruntu, przekopdéw kontrolnych, wykonania
ewentualnych nieprzewidzianych przektadek w przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem,
odtworzenia drog i chodnikow zniszczonych w trakcie prowadzenia robot, petnej obstugi
geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza, wykonania dokumentacji powykonaw-
czej, koszty zwiazane z odbiorami wykonanych robot, doprowadzenia terenu do stanu pier-
wotnego po zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych iinnych czynnos$ci wynikajacych
z umowy, jak roéwniez wszelkich innych niezbednych do wykonania i prawidtowej eksploata-
cji przedmiotu zamowienia, atakze koszt uzyskania wszelkich dokumentéw niezbednych
do uzyskania pozwolenia nauzytkowanie. Skutki finansowe jakichkolwiek btedow
w dokumentacji projektowej obciazaja Wykonawce zamowienia, a zatem musi on przewi-
dzie¢ wszystkie okoliczno$ci, ktore moga wptynaé na ceng zamowienia. Tak wigc wymagane
jest od Wykonawcy bardzo szczegdtowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, szczegoto-
wych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét, jak rowniez przysztego placu bu-
dowy. Pomocnym do powyzszego beda przedmiary robot zataczone przez Zamawiajacego do
SIWZ w celach informacyjnych.

Opis Kkryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert

18.1.Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowac bedzie wy-
facznie kryterium ceny i jej wagi réwnej 100%. Oceny dokonywaé beda cztonkowie komisji
przetargowej przy czynnym udziale upelnomocnionych przedstawicieli Zarzadu Drog Woje-
wodzkich w Bydgoszczy oraz Urzedu Miejskiego w Wigcborku, stosujac zasadg, iz oferta nie-
odrzucona, zawierajaca najnizsza ceng jest oferta najkorzystniejsza.

18.2.W kryterium ,,cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

minimalna ofero_wana cena brutto x 100 p-ktow,
cena badanej oferty brutto

gdzie maksymalna ilos¢ punktow, jaka po uwzglednieniu wagi moze osiagnaé oferta = 100.
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18.3.Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy zio-
zyli te oferty, do zlozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofer-
tach dodatkowych nie moga zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofer-
tach.

Informacije o formalno$ciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

19.1.W dniu podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia
harmonogram realizacji robot zwiazanych z wykonaniem umowy. W harmonogramie nalezy
okresli¢ terminy realizacji poszczegodlnych elementéw robot, o ktérych mowa w tabeli cen

poszczegbdlnych elementow robot bedacej integralng czescia formularza ,,Oferta” (zal. nr 15
do SIWZ).

19.2.Jezeli oferta Wykonawcow ubiegajacych sig wspolnie o udzielenie zaméwienia zostanie
wybrana, Zamawiajacy bedzie zadatl przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamo-
wienia publicznego przedstawienia umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

19.3.Umowa regulujaca wspdlpracg podmiotow wystepujacych wspolnie winna:

a) zosta¢ zawarta notarialnie,

b) okresla¢ czas trwania konsorcjum,

c) okresla¢ cel gospodarczy przedsiewzigcia oraz dziatania, ktore zostana podjete dla jego
zrealizowania,

d) przedstawia¢ prawa i obowiazki konsorcjantow,

e) okresla¢ sposob prowadzenia spraw konsorcjum, w tym okresla¢ podmiot w nim dominu-
jacy,

f) zawiera¢ klauzulg wykluczajaca mozliwos¢ przenoszenia praw i obowiazkow strony
umowy bez zgody pozostatych konsorcjantow,

g) zawiera¢ klauzule, ze w wypadku podpisania umowy z Zamawiajacym, do chwili realiza-
cji 1 rozliczenia przedmiotu zamowienia, ewentualne rozwigzanie umowy konsorcjum
mozliwe jest wylacznie za zgoda Zamawiajacego,

h) zawiera¢ zobowiazania podmiotowe i przedmiotowe w zakresie rekojmi i gwarancji,

1) okresla¢ przypadki, w ktorych wygasa.

19.4.W przypadku gdy siedziba Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najko-
rzystniejsza znajduje si¢ poza terytorium Polski, a zamowienie realizowane bedzie za posred-
nictwem oddziatu zarejestrowanego na terytorium RP, Wykonawca bedzie zobowiazany do
przedstawienia odpowiednich pelnomocnictw.

19.5.W przypadku nie przedtozenia przez Wykonawcg wymaganych dokumentéw w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego umowa nie zostanie zawarta, przy czym uznaje si¢ iz nie

doszto do zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

20.1.Wykonawca, ktdrego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ztozy najpdzniej

W dniu podpisania umow 0 roboty budowlane zabezpieczenia nalezytego ich wykonania

w kwocie stanowiacej 5% ceny brutto okreslonej przez Wykonawce z osobna dla:

- umowy o roboty budowlane polegajace na wykonaniu rozbudowy i przebudowy cze¢sci dro-
gowego uktadu komunikacyjnego w obrebie ulic: Gdanskiej (DW nr 241 relacji Tuchola —
Rogozno), I Armii Wojska Polskiego (DP nr 1133 C relacji Wigcbork — Wielowicz), Krotkiej
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(DG nr 020714 C) i Starodworcowej (DP nr 1129 C relacji Sgp6lno Kraj. — Nowy Dwor —
Wigcbork) w m. Wigchork,

— umowy o roboty budowlane polegajace na wybudowaniu matego dworca autobusowego po-
migdzy ul. I Armii Wojska Polskiego, a ul. Gdanska w m. Wigcbork,

- umowy o roboty budowlane polegajace na wybudowaniu kanalizacji sanitarnej wraz z przyta-
czami w ulicy Starodworcowej i w czesci ulicy Gdanskiej w m. Wigcbork.

20.2.Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
formach, tj. w:
1. pieniadzu — przelewem odpowiednio na:

a) konto bankowe Zarzadu Drogowego w S¢polnie Krajenskim ulokowane w Banku
Spotdzielczym w Sepolnie Krajenskim na rachunku numer
65816200030000439820000010 w odniesieniu do umowy, o ktérej mowa w podpunk-
cie 20.1. tiret pierwsze,

b) konto bankowe Urzgdu Miejskiego w Wigcborku ulokowane w Banku Spotdzielezym
w Wiegcborku na rachunku numer 22816200030000356420000050 w odniesieniu do
umow, o ktérych mowa w podpunkcie 20.1. tiret drugie i trzecie,

2. porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredy-

towej, z tym Ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

5. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

Hw

20.3.Zabezpieczenie winnej formie niz pieniadz nalezy zlozy¢ w formie oryginatu
w siedzibie Zamawiajacego w pokoju nr 7.

20.4.Zamawiajacy nie wyraza zgody natworzenie zabezpieczenia przez potracenie
Z naleznosci za czg¢$ciowo wykonane roboty budowlane.

20.5.W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pieniadz tre$¢ dokumentu
stanowiacego zabezpieczenie musi by¢ zgodna z art. 151 UPZP, czyli Zamawiajacy wymaga,
aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady przedmiotu
umowy wynosita 30% wysoko$ci zabezpieczenia. Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie
zart. 151 ust. 11 3 UPZP.

Zwrot kosztow w postepowaniu

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow w postgpowaniu, za wyjatkiem, gdy postepo-
wanie zostanie uniewaznione z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, wowczas WYy-
konawcom, ktorzy ztozyli oferty nie podlegajace odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot
uzasadnionych kosztow uczestnictwa w postgpowaniu, w szczegolnosci kosztow przygoto-
wania oferty.

Udzielenie zamowienia

22.1.Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktoérego oferta nie podlega odrzuceniu i
bedzie przedstawiac najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia kryterium ceny.

22.2.Przed uptywem okresu zwiazania oferta Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonaw-
c¢ 0 przyznaniu mu zamowienia. W powiadomieniu zostanie podany termin zawarcia umowy

oraz cena oferty zwana dalej cena umowna.
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22.3.Wykonawca w wyniku prowadzonego post¢gpowania zobowiazany jest do zawarcia

trzech uméw na pismie pod rygorem niewaznosci, tj. na wykonanie:

- rozbudowy i przebudowy czesci drogowego uktadu komunikacyjnego w obrebie ulic: Gdan-
skiej (DW nr 241 relacji Tuchola — Rogozno), I Armii Wojska Polskiego (DP nr 1133 C rela-
cji Wiecbork — Wielowicz), Krotkiej (DG nr 020714 C) i Starodworcowej (DP nr 1129 C re-
lacji Sgpolno Kraj. — Nowy Dwor — Wigcbork) w m. Wigcbork, ktora zawrze z Zarzadem
Drogowym w S¢pdlnie Kraj.,

- matego dworca autobusowego pomigdzy ul. I Armii Wojska Polskiego, a ul. Gdanska w m.
Wiecbork, ktora zawrze z Gming Wigcbork,

- kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w ulicy Starodworcowej i w czesci ulicy Gdanskiej
w m. Wiecbork, ktora zawrze rowniez z Gmina Wiecbork.

22.4.Wzory umow zawarto w tresci zat. nr 1, 2 1 3 do SIWZ. Zamawiajacy wymaga od Wy-
konawcy, aby ten zawarl z nim umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach
przedstawionych w zatacznikach, o ktorym mowa powyze;.

22.5.Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, uchyla¢ si¢ bedzie od zawarcia
umoéw w sprawie zamdwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze za-
chodzi¢ beda przestanki uniewaznienia postgpowania.

Pouczenie o Srodkach ochronv prawnej przystugujacych Wvyvkonawcy w toku postepo-
wania o udzielenie zamowienia

23.1. Wykonawcom, a takze innym podmiotom, jezeli maja lub mieli interes w uzyskaniu
zamowienia oraz poniesli lub moga ponie$¢ szkod¢ w wyniku naruszenia przez Zamawiaja-
cego przepisow UPZP, przystuguja $rodki ochrony prawnej, o ktorych mowa w Dziale VI
UPZP.

23.2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkOw zamowienia przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na liste organizacji
uprawnionych do wnoszenia §rodkow ochrony prawnej Urzedu Zamoéwien Publicznych.

23.3.W procedurze odwotawcze] maja takze zastosowanie nastgpujace przepisy wykonawcze:

a) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokosci
oraz sposobu pobierania wpisu od odwotania oraz rodzajéow kosztow w postgpowaniu od-
wotawczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 238),

b) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu
postepowania przy rozpoznawaniu odwotan (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 280).

Postanowienia koncowe

24.1.Rozliczenia pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca zamdwienia odbywaé si¢ beda
w PLN. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.

24.2.Zamawiajacy nie przewiduje stosowania wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust. 4
UPZP.

Opracowat: Zatwierdzil:

Sepolno Krajenskie, dn. 21.02.2011 r.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

(projekt)
UMmMOowanr ..eeeeeeeenneennns
do zamowienia publicznego nr ....ceevveeennnn.
zawarta W dniu c.eeeeeeeneneennees W oterurneenssnsesnns

pomigdzy Zarzadem Drogowym w Sepdlnie Krajenskim zwanym dalej Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

Pana Edwina Eckerta — Dyrektora Zarzadu Drogowego
oraz
Panig Renate¢ Piotrowska — Glowna Ksiegowa Zarzadu Drogowego,

Z jednej strony,

P8 11117 L PPN
TEPIEZENTOWANE PIZEZ: veevrensensareescesansansessessnsansessnscnsansassnses ,

zwang dalej Wykonawcg z drugiej strony.

Zgodnie z oferta wybrang w dniu ........ce..e. w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego o wartosci szacunkowej mniejszej od kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczo-
nego, zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci.

§ 1.

1. Zamawiajacy udziela, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji zamdwienia publicznego
pod nazwa:

Rozbudowa i przebudowa czesci drogowego ukladu komunikacyjnego w obrebie ulic:
Gdanskiej (DW nr 241 relacji Tuchola — Rogozno), I Armii Wojska Polskiego
(DP nr 1133 C relacji Wiecbork — Wielowicz), Krotkiej (DG nr 020714 C)

i Starodworcowej (DP nr 1129 C relacji Sepolno Kraj. — Nowy Dwér — Wiecbhork)
w m. Wiecbork.

2. Opis przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa, szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot oraz oferta przetargowa Wykonawcy. Przedmiot
umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz
na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy ko-
nieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja pro-
jektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do prawidlowego, tj. zgod-
nego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbgdne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wyko-
nania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zasady rozliczania
tych robdt znajduja si¢ w ust. 4 paragrafu umowy dotyczacego wynagrodzenia.
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5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdow iurzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla niego. Beda to,
przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

¢) wynikajace z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obo-
wiazujacych przepisow. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegoélnych
materiatlow iurzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem
ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych materiatlow lub urzadzen.

6. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo za-
twierdzone przez Zamawiajacego w porozumieniu z projektantem.

7. Zamiany, o ktorych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny wy-
konania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budow-
lane oraz, ze dokonatl czynnosci wymaganych przez wiasciwe przepisy, a w szczegdlnosci
przez przepisy Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623).

§ 2.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustala-
ja wynagrodzenie ryczaltowe, ktorego definicj¢ okresla art. 632 kodeksu cywilnego,
w wysokosci:

Brutto: .....coovveiieiie PLN
0 (01572 0 L ,
w tym podatek VAT w wysokosci: ............. %,
CO Stanowi KWOte: .......cc.cceevvveevvveeinnnne PLN,
T (01004 0§ (<3 ,
wartos¢ robot bez podatku VAT (netto) WynNosi: ...ceeveeeeveeerveeeneeeseneeennne PLN,
STOWNIE: ... .

2. Wynagrodzenie ryczatltowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwiazane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiccie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej
umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zamowienia przedstawionej w ust. 1 poza oko-
licznos$ciami przedstawionymi w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

3.  Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzgdowych zmian w
obowiazujacych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

4. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposéb obliczenia kwo-
ty, ktora bedzie potracona Wykonawcy bedzie nastgpujacy:

a) w przypadku odstapienia od calego elementu robdt okreslonego w tabeli cen poszczegol-
nych elementow robot bedacej integralna czescia formularza ,,Oferta” nastapi odliczenie
wartosci tego elementu, okreslonej w tej tabeli cen, od ogdlnej wartosci przedmiotu
umowy,

b) w przypadku odstapienia od czg$ci robot z danego elementu okreslonego w tabeli cen
poszczegolnych elementéw roboét, obliczenie niewykonanej czeSci tego elementu nastapi
na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawceg, procentowego stosunku
niewykonanych robdt do wartosci catego elementu; nastgpnie zostanie wyliczona war-
to$¢ niewykonanych robo6t i odliczona od ogolnej wartosci przedmiotu umowy;
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c) w przypadku, gdy sposob wyliczenia przedstawiony w ust. 4 b) niniejszego paragrafu
bylby za bardzo niedoktadny, dopuszcza sig¢ takze mozliwosé obliczenia wartoSci niewy-
konanej czesdci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wyko-
nawceg, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialow,
robocizny oraz sprzetu, zatwierdzonych przez Zamawiajacego, przy czym w pierwszym
rzgdzie pomocnymi W rozliczeniach beda ceny jednostkowe zawarte w Kosztorysach
ofertowych Wykonawcy.

§ 3.

Jednokrotne rozliczenie finansowe nastapi po odbiorze koncowym przedmiotu umowy, w

oparciu o faktur¢ wystawiona na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu

umowy, w terminie 28 dni od dnia przyjecia faktury przez Zamawiajacego, lecz nie wcze-

$niej niz 28 wrzesnia 2011 r.

W przypadku wystapienia zwloki w oddaniu przedmiotu zamowienia lub zwloki

W usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury koncowej zostanie pomniej-

szona 0 wysokos$¢ kar umownych, ustalong w oparciu o0 zapisy zamieszczone w § 10 umo-

wy.

Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatna przelewem na konto wskazane

przez Wykonawceg w tre$ci dorgczonej przezen faktury.

Rozliczenie z podwykonawcami za wykonane przez nich czgsci przedmiotu umowy naste-

powac bedzie W nastgpujacy sposob:

a) Wykonawca skladajac fakturg, ktora opiewa na zakres wykonywany rowniez przez pod-
wykonawcow, dokona stosownego podziatu nalezno$ci pomigdzy Wykonawce
I podwykonawcow W protokotach stanowiacych podstawe do wystawienia faktury, po-
twierdzonych przez Inzyniera Kontraktu, Wykonawcg i podwykonawcow,

b) Wykonawca w terminie pigciu dni przed uptywem terminu ptatnosci faktury przez Za-
mawiajacego ztozy kserokopie potwierdzone przez bank, przelewéw dokonanych na ra-
chunki podwykonawcow albo zlozy oswiadczenia podwykonawcow, ze wszystkie na-
lezno$ci podwykonawcow z tytutu zrealizowanych przez nich czgsci przedmiotu zostaly
przez Wykonawce uregulowane,

c) brak przekazania przez Wykonawce dokumentow wymienionych w ust. 4 b) niniejszego
paragrafu spowoduje zatrzymanie z faktury koncowej wynagrodzenia naleznego pod-
wykonawcom, do momentu spetnienia tego warunku.

Brak zachowania przez Wykonawce warunkow okreslonych w ust. 4 b) zwalnia Zamawia-

jacego z zaplaty odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty faktury w czgséci dotyczacej zatrzy-

mania kwoty wynagrodzenia naleznej podwykonawcom.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow

obciazaja Wykonawce.

§4.

Terminy wykonania i odbioru przedmiotu umowy:

a) przekazanie placu budowy: niezwtocznie po podpisaniu umowy,

b) rozpoczecie robot: w ciagu pigeiu dni od daty przekazania placu budowy,

€) zakonczenie robdt: do dnia 31 sierpnia 2011 roku.

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do realizacji procesu wykonawczego w sposob zdyscyplino-
wany, w oparciu 0 harmonogram wykonania poszczegolnych elementéw robot uzgodniony
z Zamawiajacym w dniu podpisania umowy, ktory opracowal na podstawie tabeli cen po-
szczegblnych elementdw robot pozostajacej integralng czescia oferty przetargowe.

Terminy ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegna przesunigciu w przypadku wysta-
pienia opdznien wynikajacych z:
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przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

dziatania sity wyzszej (na przyktad klgski zywiotowej, strajkow generalnych lub lokal-
nych), majacej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot,

wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomi-
mo zachowania nalezytej starannosci,

wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robot.

Opoznienia, o ktorych mowa w ust. 4, musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
musza by¢ udokumentowane stoSownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika Bu-
dowy i Inzyniera Kontraktu oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia opoznien, strony ustala nowe termi-
ny, ztym ze maksymalny okres przesunig¢cia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy roéwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

§ 5.

Obowiazki stron.

Obowiazki Zamawiajacego:

a) dostarczenie Wykonawcy dokumentacji projektowej w terminie do 5 dni od daty pod-
pisania niniejszej umowy,

b) przekazanie Wykonawcy zezwolen na realizacj¢ inwestycji drogowej wraz
z dziennikami budowy,

c) przekazanie Wykonawcy, niezwlocznie po podpisaniu umowy, placu budowy,

d) zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obejmujacego wszystkie
branze przedmiotu umowy,

e) dokonanie odbioru wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w § 7
niniejszej umowy,

f)  regulowanie platnosci wobec Wykonawcy, wynikajacej z wystawionej na zasadach
okreslonych w § 3 niniejszej umowy, faktury.

Obowiazki Wykonawcy:

a) prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy
w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, po-
zwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie obiektéw zgodnie z ich przeznaczeniem,

b) wytyczenie geodezyjne obiektow i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
po zakonczeniu robot,

c) zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie ewentualnych drog tymczasowych
i innych pomocniczych ciagow komunikacyjnych, ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych i wszystkich innych czynno$ci niezbednych do wlasciwego wykona-
nia robot,

d) zabezpieczenie ioznakowanie prowadzonych robot oraz dbanie o stan techniczny
I prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji rob6t budowlanych,

e) zapewnienie, w bezpieczny sposob, ciagtosci ruchu drogowego na wszystkich drogach,
chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokoét terenu przeznaczonego pod budowe
uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robdt oraz uzyskaé
wszystkie niezbgdne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia,

f)  zapewnienie dostepu do prywatnych obszaréw potozonych wokot placu budowy,

g) wykonywanie rob6t budowlanych zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa bu-
dowlanego i przepisami BHP,

h)  opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach w formie
pisemnej (papierowej) oraz w wersji elektronicznej umieszczonej na ptytach CD
I przekazanie jej Zamawiajacemu na min. 5 dni przed terminem odbioru koncowego
przedmiotu umowy,

1)  wspolpraca ze stuzbami Zamawiajacego,
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prowadzenie dokumentacji budowy, o ktorej mowa w prawie budowlanym, w tym
ksiggi obmiarow oraz dziennikdw budow i udostgpnianie ich Zamawiajacemu oraz in-
nym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen,
przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach tacznie
z dokumentacja powykonawcza do dokonania odbioru przez Zamawiajacego,
zglaszanie obiektow i robot do odbioru,

przestrzeganie przepisow BHP i ppoz.,

zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami,

Zapewnienie sprzgtu spetniajacego wymagania norm technicznych.

utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji robot,

likwidacja placu budowy izaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie
po zakonczeniu robot,

ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy,
koordynacja roboét realizowanych przez podwykonawcow.

Wykonawca moze realizowaé roboty budowlane korzystajac z pomocy podwykonaw-
coéw, po zawarciu z nimi odpowiednich umow w formie pisemnej pod rygorem nie-
waznosci.

Zawarcie umowy z podwykonawca wymaga zgodnie z art. 647" k.c., pisemnej zgody
Zamawiajacego, podobnie, jak jej jakiekolwiek zmiany.

Zawieranie umow przez podwykonawcow z dalszym podwykonawca oraz jakiekol-
wiek zmiany tych uméw wymagaja rowniez formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
oraz pisemnej zgody Zamawiajacego.

Umowa z podwykonawca lub podwykonawcy z dalszym podwykonawca musi zawie-
ra¢ co najmniej zakres robot powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz kwote
wynagrodzenia za powierzone roboty.

Wykonawca moze wykona¢ wlasnymi sitami czg$¢ robdt przewidziang dla podwyko-
nawcy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Wykonanie  rob6t  przez  podwykonawcow  nie  zwalnia =~ Wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci i zobowiazan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

§ 6.

Nadzor z ramienia Zamawiajacego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzi¢ be-

da:
a)

b)

d)

PN (51).eeteeiieieeeee e , posiadajacy(-a) uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen nr
................................................................ , ktory (-a) pelni¢ bedzie jednoczesnie funkcje

PAN (-1).eetreeeiieeie ettt , posiadajacy(-a) uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, insta-
lacji 1 urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen Nr............c.cccevenn. ,
PN (51).reitieieeieei ettt , posiadajacy(-a) uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, insta-
lacji 1 wurzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych bez ograniczen nr
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Kierownikiem Budowy bgdzie Pan (-1)......cccccoiviviiiiiereiiieiiee e , posia-

dajacy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez

OZIANICZEN NI .ottt b e

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany Kierownika Budowy oraz pozostatych osob przed-

stawionych w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osob, o ktorych mowa w ust. 3 niniej-

szego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezalez-
nych od Wykonawcy.

W przypadku zmiany os6b wyszczegdlnionych w ust. 3 niniejszego paragrafu, nowe osoby

powotane do pelnienia w/w obowiazkow musza spelnia¢ wymagania okre$lone

W specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia dla danej funkc;ji.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 3

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowiazkow. Wyko-

nawca obowiazany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 14 dni

od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§7.

Strony ustalaja, ze data podpisania protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajacego
jest data zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Protokét odbioru koncowego stanowic
bedzie podstawg do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

Osobnym odbiorom musza podlega¢ roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbidr tych
robét bedzie nastgpowal w terminie nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru
przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy. Przy odbiorze robot zanikaja-
cych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych.
Zamawiajacy powota specjalng komisj¢ i dokona odbioru koncowego. Rozpoczgcie czyn-
nos$ci odbioru nastapi w terminie do 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce go-
towosci do odbioru wpisem do dziennika budowy.

W czynnosciach odbioru koncowego beda uczestniczyé rowniez przedstawiciele Wyko-
nawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.

Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy Zamawiaja-
cemu dokumentacj¢ powykonawcza, o ktorej mowa w § 5 ust. 2 h) niniejszej umowy oraz
wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtlowosci wykonania przedmiotu odbio-
ru, a w szczegdlnosci dzienniki budéw, protokoty odbioréw czgsciowych, swiadectwa ja-
kosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych prob i atesty, wszelkie certyfikaty
na zastosowane materialy i urzadzenia i inne wymagane przez obowigzujace prawo doku-
menty. Koszt uzyskania tych dokumentéw obciaza Wykonawce.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ begdzie wszystkie usta-
lenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo
zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spelnieniem zo-
bowigzania wynikajacego z Umowy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, to Zamawiajacy odmowi odbioru
z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostana stwierdzone wady
nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazadac usunigcia wad, wyznaczajac od-
powiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostana stwierdzone wady

nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wy-
nagrodzenia.

Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane

Niniejsza umowa, to Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli

w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty badz wyko-

nane roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce.

W przeciwnym wypadku koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

§ 8.
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi 5 lat, liczac od dnia odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy.
Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie 5-letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementow
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy z wyjat-
Kiem urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji — wedtug
gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania
przez producenta opcjonalnych okresow gwarancji.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru kon-
cowego, jako zalacznik do protokotu.
Gwarancja obejmuje:
a) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielo-
nej gwarancji,
b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie
sprzedazy, jak i powstatych w okresie gwaranciji,
Koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materialow eksploatacyjnych niezbgdnych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady 1 usterki powstale wskutek:
a) dzialania silty wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
b) normalnego zuzycia budowli lub jej czesci,
c) winy uzytkownikow, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i utrzymania
obiektu oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez Zamawiajacego
wad i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczeg6lnie uciazliwych, w tym
awarii urzadzen i instalacji — w ciagu 24 godzin.
Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie
14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ o tym pisemnie Za-
mawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci techno-
logicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcg wyznaczonego terminu
bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.
W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiazy-
waniu si¢ z termindéw, o ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad lub
usterek innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawcg lub potracajac te koszty z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udziatem Wykonawcy
| Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zawia-
domienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomigdzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub
usterek, a data ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o
usterce, jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktorych mozna byto uniknaé,
gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcg o zaistnialej usterce.

Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie si¢ na wniosek
Zamawiajacego i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwa-
rancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia tych
wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie moz-
liwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.

§ 9.

Oproécz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego:

1.

Zamawiajacemu przysluguje rowniez prawo odstapienia od umowy W nastgpujacych oko-

licznosciach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

c) Wykonawca przerwal realizacje robot z innych powodow niz okreslone w § 4 ust. 4
| przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

Wykonawcy przystuguje rowniez prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktury, mimo dodatkowego we-
zwania do zaptaty w terminie 2 miesi¢cy od uplywu terminu na zaptatg faktury, okre-
slonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru roboét lub odmawia pod-
pisania protokotu odbioru robdt — odstapienie od umowy w tym przypadku moze na-
stapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

€) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzia-
nych okolicznosci nie bgdzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan wobec Wykonawcy —
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzig-
cia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takie-

go oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazaja nastepu-

jace obowiazki szczegdtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inzyniera
Kontraktu sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu
na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy,
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c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych rob6t nie objgtych ni-
niejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

e) Woykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstapienia 0d umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowiazany jest w terminie 30 dni do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zo-
staty wykonane do dnia odstapienia od umowy,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustgpie 4 €) niniej-
szego paragrafu po cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosow-
nymi fakturami,

€) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg na przejgcie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czg$ci umo-

wy:

a) w przypadku odstapienia od calego elementu robdt okreslonego w harmonogramie wy-
konania poszczegdlnych elementéw robdt nastapi odliczenie wartosci tego elementu
(wynikajacej z harmonogramu wykonania poszczegolnych elementow robot, 0 ktorym
mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy) od ogolnej wartosci przedmiotu zamowienia,

b) w przypadku odstapienia odczg$ci robot z  danego elementu okreslonego
w harmonogramie wykonania poszczegolnych elementéw robot obliczenie wykonanej
czesci tego elementu nastapi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiaja-
cego i Wykonawce, procentowego zaawansowania wykonania danego elementu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi

na podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce,

w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow, robocizny

oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.

§ 10.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a) za odstapieniec od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé¢
ponosi Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy,

b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki,

c) zazwlokg w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uptynigciu okresu gwarancji — W wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyzna-
Czonego na usunigcie wad.

W odniesieniu do innych okoliczno$ci niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu Za-

mawiajacy nie bedzie naliczat kar umownych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od umowy przez Wyko-

nawcg z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — W wysokosci 20%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjatkiem wystapienia

sytuacji, przedstawionej w art. 145 ust. 1 UPZP.
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4, Kary umowne, dotyczace zwloki w oddaniu przedmiotu zamoOwienia oraz za zwiloke
w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, beda potracane z faktury Wykonawcy.

5. Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

6. Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach kodek-
su cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

7. Zamawiajacy moze usunaé, w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunigte
W wyznaczonym terminie.

8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji kara umowna begdzie liczona
od nowych terminow.

9. Kary umowne za przekroczenie termindéw, o ktorych mowa w ustgpie 1 a) i 1 b) nie moga
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli liczonych
od kwoty okreslonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 11.

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
oferty brutto, CO stanowi Kkwot@ W WYSOKOSCI ..cceoiiviiiiiiiiinieiciee e PLN
(STOWNIE:: oot re e ).

2. Zabezpieczenie wnoSzone JeSt W fOrmIe .......ccoeveveiieiieieiesc e

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamdOwienia lub nieusunigcia wad przedmiotu za-
moéwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia Zamawiajace-
go 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania rob6t 1 do pokrycia roszczen z
tytutu regkojmi za wady lub gwarancji jakoSci.

4. W przypadku nalezytego wykonania robot 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub
zwolnione w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym calego przedmiotu umowy potwierdzaja-
cym jego nalezyte wykonanie, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. Pozostata
czgs¢, tj. 30%, zostanie zwrdocona lub zwolniona w ciagu 15 dni po uptywie 5 letniego okre-
su rekojmi liczonego od daty odbioru koncowego o ktorych mowa w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy.

5. Wsytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 4 niniejszej] umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedsta-
wionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpozniej
W dniu jego podpisywania, zobowiazany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesione-
go zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe,
do whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w punkcie 20 SIWZ. Zmiana formy zabezpiecze-
nia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagto$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysoko-
Sci.

§12.
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do uregulowania nalezno$ci za dostawg medidw niezbgdnych
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawce umowami
Z poszczegolnymi dostawcami.
2. W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajacego ich zakres i sposob rozliczenia
bedzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§ 13.
Wszelkie zmiany tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu podpisanego
przez obie strony, pod rygorem niewaznosci. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nasta-
pi¢ za zgoda obu stron wyrazona na piSmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewazno-
$ci takiej zmiany. Zmiany nie moga naruszac¢ postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 UPZP.
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§ 14.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majace zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym ustaw : Kodeks cy-
wilny, Prawo budowlane oraz Prawo zamo6wien publicznych.

§ 15.
Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzy-

gnigciu sadom powszechnym wilasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§ 16.
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

(projekt)
UMmMOowWanr ..eeeeeeeennennnns
do zaméwienia publicznego Nr .....cceeeeeenenn..
zawarta w dniu c..eeeeeeniennenn. W oeiieiierneennnnnnns

pomiedzy Gming Wigcbork majaca swoja siedzibg przy ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork
zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowana przez:

Pana Pawla Toczko — Burmistrza Wig¢cborka
Z jednej strony,

P 1111 ¥ L PPN
TEPIEZENTOWANE PIZEZ: veeerensensareescesansansessessnsansessscnsansassnses ,

zwang dalej Wykonawcg z drugiej strony.

Zgodnie z oferta wybrang w dniu .......c..c..... w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego o warto$ci szacunkowej mniejszej od kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczo-
nego, zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci.

§ 1.

1. Zamawiajacy udziela, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji zamdwienia publicznego
pod nazwa:

Budowa malego dworca autobusowego
pomiegdzy ul. I Armii Wojska Polskiego, a ul. Gdanska
w m. Wiecbork.

2. Opis przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa, szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot oraz oferta przetargowa Wykonawcy. Przedmiot
umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz
na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy ko-
niecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja pro-
jektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgod-
nego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru roboét przepisami wyko-
nania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zasady rozliczania
tych robot znajduja si¢ W ust. 4 paragrafu umowy dotyczacego wynagrodzenia.
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5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdow iurzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bgda korzystne dla niego. Beda to,
przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
| konserwacje¢ wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

¢) wynikajace z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obo-
wiazujacych przepisOw. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych
materiatdw iurzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem
ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych materiatlow lub urzadzen.

6. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo za-
twierdzone przez Zamawiajacego w porozumieniu z projektantem.

7. Zamiany, o ktorych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny wy-
konania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budow-
lane oraz, ze dokonal czynno$ci wymaganych przez wilasciwe przepisy, a w szczegolnosci
przez przepisy Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623).

§ 2.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustala-
ja wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicj¢ okresla art. 632 kodeksu cywilnego,
w wysokosci:

Brutto: .....coovveiiiiie PLN
STOWIIE: <o ,
w tym podatek VAT w wysokosci: ............. %,
CO Stanowi KWote: .........coovvvvvvvveerennnn. PLN,
STOWTIIE: .. bebebebebabaaees ,
wartos¢ robot bez podatku VAT (netto) WynNosi: ...ceeveeeeveeerveeeneeeseneeennne PLN,
STOWNIE: .. .

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwiazane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigCie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej
umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zamowienia przedstawionej w ust. 1 poza oko-
licznos$ciami przedstawionymi w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzegdowych zmian w
obowiazujacych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

4. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposob obliczenia kwoty,
ktora bedzie potracona Wykonawcy bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstapienia od catego elementu robot okreslonego w tabeli cen poszczegol-
nych elementow robét bedacej integralna czescia formularza ,,Oferta” nastapi odliczenie
wartosci tego elementu, okre§lonej w tej tabeli cen, od ogélnej wartosci przedmiotu
umowy,

b) w przypadku odstapienia od czgsci robot z danego elementu okreslonego w tabeli cen
poszczegbdlnych elementéw robot, obliczenie niewykonanej czgsci tego elementu nastapi
na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawcg, procentowego stosunku
niewykonanych robdt do wartosci catego elementu; nastgpnie zostanie wyliczona war-
to$¢ niewykonanych robo6t i odliczona od ogolnej wartosci przedmiotu umowy;

Znak nadany sprawie przez Zamawiajgcego: ZD — 342 / 01/ 2011



37

c) w przypadku, gdy sposob wyliczenia przedstawiony w ust. 4 b) niniejszego paragrafu
byltby za bardzo niedoktadny, dopuszcza sig takze mozliwo$¢ obliczenia warto$ci niewy-
konanej czesdci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wyko-
nawceg, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow,
robocizny oraz sprz¢tu, zatwierdzonych przez Zamawiajacego, przy czym w pierwszym
rz¢dzie pomocnymi w rozliczeniach bgda ceny jednostkowe zawarte w kosztorysach
ofertowych Wykonawcy.

§ 3.

Jednokrotne rozliczenie finansowe nastapi po odbiorze koncowym przedmiotu umowy, w
oparciu o fakture wystawiona na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umo-
wy, lecz nie predzej niz w roku przysztym, w terminie do ostatniego dnia lutego 2012 r.

W przypadku wystapienia zwloki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia lub zwloki w usunigciu

wad stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury koncowej zostanie pomniejSzona

0 wysoko$¢ kar umownych, ustalona w oparciu 0 zapisy zamieszczone w § 10 umowy.

Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie platna przelewem na konto wskazane

przez Wykonawceg w tre$ci dorgczonej przezen faktury.

Rozliczenie z podwykonawcami za wykonane przez nich czgsci przedmiotu umowy nastg-

powac bedzie w nastgpujacy sposob:

a) Wykonawca sktadajac fakture, ktora opiewa na zakres wykonywany réwniez przez pod-
wykonawcow, dokona stosownego podzialu naleznosci pomigdzy Wykonawce
I podwykonawcow w protokotach stanowiacych podstawe do wystawienia faktury, po-
twierdzonych przez Inzyniera Kontraktu, Wykonawcg i podwykonawcow,

b) Wykonawca w terminie pigciu dni przed uptywem terminu ptatnosci faktury przez Za-
mawiajacego zlozy kserokopie potwierdzone przez bank, przelewow dokonanych na ra-
chunki podwykonawcow albo ztozy oswiadczenia podwykonawcow, ze wszystkie nalez-
nosci podwykonawcow z tytulu zrealizowanych przez nich czgsci przedmiotu zostaty
przez Wykonawceg uregulowane,

€) brak przekazania przez Wykonawce dokumentow wymienionych w ust. 4 b) niniejszego
paragrafu spowoduje zatrzymanie z faktury koncowej wynagrodzenia naleznego podwy-
konawcom, do momentu spetnienia tego warunku.

Brak zachowania przez Wykonawce warunkoéw okreslonych w ust. 4 b) zwalnia Zamawiaja-

cego z zaptaty odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty faktury w czgsci dotyczacej zatrzyma-

nia kwoty wynagrodzenia naleznej podwykonawcom.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow

obciazaja Wykonawce.

§ 4.

Terminy wykonania i odbioru przedmiotu umowy:
a) przekazanie placu budowy: niezwlocznie po podpisaniu umowy,
b) rozpoczgcie robot: w ciagu pigciu dni od daty przekazania placu budowy,
c) zakonczenie robot: do dnia 31 sierpnia 2011 roku.
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazany jest do realizacji procesu wykonawczego w sposéb zdyscyplino-
wany, w oparciu 0 harmonogram wykonania poszczegélnych elementéw robot uzgodniony
z Zamawiajacym w dniu podpisania umowy, ktory opracowal na podstawie tabeli cen po-
szczegbdlnych elementdw robot pozostajacej integralna czescia oferty przetargoweyj.
Terminy ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegna przesunigciu w przypadku wystapie-
nia opdznien wynikajacych z:
a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,
b) dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowej, strajkow generalnych lub lokal-

nych), majacej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot,
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wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, po-
mimo zachowania nalezytej starannosci,
wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robot.

Opoznienia, o ktorych mowa w ust. 4, musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
musza by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika Bu-
dowy i Inzyniera Kontraktu oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia opoznien, strony ustalg nowe terminy,
Z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

§ 5.

Obowiazki stron.

Obowiazki Zamawiajacego:

a) dostarczenie Wykonawcy dokumentacji projektowej w terminie do 5 dni od daty pod-
pisania niniejszej umowy,

b) przekazanie Wykonawcy zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej wraz
z dziennikiem budowy,

c) przekazanie Wykonawcy, niezwlocznie po podpisaniu umowy, placu budowy,

d) zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obejmujacego wszystkie
branze przedmiotu umowy,

e) dokonanie odbioru wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych w § 7
niniejszej umowy,

f)  regulowanie ptatnosci wobec Wykonawcy, wynikajacej z wystawionej na zasadach
okreslonych w § 3 niniejszej umowy, faktury.

Obowiazki Wykonawcy:

a) prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy
w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, po-
zwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) wytyczenie geodezyjne obiektow i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
po zakonczeniu robot,

c) zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie ewentualnych drog tymczasowych
I innych pomocniczych ciagéw komunikacyjnych, ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych i wszystkich innych czynnos$ci niezbednych do wiasciwego wykona-
nia robot,

d) zabezpieczenie ioznakowanie prowadzonych robét oraz dbanie o stan techniczny
I prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot budowlanych,

e)  zapewnienie, W bezpieczny sposob, ciagtosci ruchu drogowego na wszystkich drogach,
chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokoét terenu przeznaczonego pod budowe
uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robot oraz uzyskaé
wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia,

f)  zapewnienie dostgpu do prywatnych obszaréw potozonych wokoét placu budowy,

g) wykonywanie rob6t budowlanych zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa bu-
dowlanego i przepisami BHP,

h)  opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach w formie
pisemnej (papierowej) oraz w wersji elektronicznej umieszczonej naptytach CD
I przekazanie jej Zamawiajacemu na min. 5 dni przed terminem odbioru koncowego
przedmiotu umowy,

1)  wspolpraca ze stuzbami Zamawiajacego,

J)  prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w prawie budowlanym, w tym
ksiggi obmiarow oraz dziennika budowy i udostgpnianie ich Zamawiajacemu oraz in-
nym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen,

K)  przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentow we wszystkich branzach tacznie z

dokumentacja powykonawcza do dokonania odbioru przez Zamawiajacego,
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I)  zglaszanie obiektu i robot do odbioru,

1)  przestrzeganie przepisow BHP i ppoz.,

m) zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami,

n) zapewnienie sprz¢tu spetniajacego wymagania norm technicznych.

0) utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji robot,

p) likwidacja placu budowy izaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie
po zakonczeniu robot,

r)  ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy,

s)  koordynacja robot realizowanych przez podwykonawcow.

Wykonawca moze realizowa¢ roboty budowlane korzystajac z pomocy podwykonaw-
cOwW, po zawarciu z nimi odpowiednich uméw w formie pisemnej pod rygorem nie-
waznosci.

Zawarcie umowy z podwykonawca wymaga zgodnie z art. 647° k.c., pisemnej zgody
Zamawiajacego, podobnie, jak jej jakiekolwiek zmiany.

Zawieranie umow przez podwykonawcow z dalszym podwykonawca oraz jakiekol-
wiek zmiany tych uméw wymagaja rowniez formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
oraz pisemnej zgody Zamawiajacego.

Umowa z podwykonawca lub podwykonawcy z dalszym podwykonawca musi zawie-
ra¢ co najmniej zakres robot powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz kwote
wynagrodzenia za powierzone roboty.

Wykonawca moze wykona¢ wlasnymi sitami czg$¢ robot przewidziang dla podwyko-
nawcy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Wykonanie  robot  przez  podwykonawcéw  nie  zwalnia ~ Wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci i zobowiazan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

§ 6.
Nadzor z ramienia Zamawiajacego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzi¢ bg-
da:
Q) PaAN (F1)eeieiiieee e , posiadajacy(-a) uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen nr
................................................................ , ktory (-a) pelni¢ bedzie jednoczesnie funkcjg

D) PAN (-1)coeiiieiicecc e , posiadajacy(-a) uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, insta-
lacji 1 urzadzeh wodociagowych i1 kanalizacyjnych bez ograniczen nr ..........cccceceeneee.

C)  Pan (F1)eeieiiei e , posiadajacy(-a) uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, insta-
lacji 1 wurzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych bez ograniczen nr

Kierownikiem Budowy bgdzie Pan (-1).......ccccoveriiiiiiiniiiiinieeeee e , posia-

dajacy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci drogowej bez

OZIANICZEN NI ettt

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany Kierownika Budowy oraz pozostatych osob przed-

stawionych w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osob, o ktérych mowa w ust. 3 niniej-

szego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezalez-

nych od Wykonawcy.
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W przypadku zmiany os6b wyszczegdlnionych w ust. 3 niniejszego paragrafu, nowe osoby
powotane do pelnienia w/w obowiazkow musza spetnia¢ wymagania okre$lone
W specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia dla danej funkc;ji.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowiazkéw. Wyko-
nawca obowiazany jest dokona¢ zmiany tych os6éb w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§7.

Strony ustalaja, ze data podpisania protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajacego
jest data zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Protokét odbioru koncowego stanowic
bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
Osobnym odbiorom musza podlega¢ roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbior tych
robot bedzie nastgpowat w terminie nie dluzszym niz 3 dni po ich zgloszeniu do odbioru
przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy. Przy odbiorze robdt zanikaja-
cych wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych.
Zamawiajacy powola specjalna komisje¢ i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie czyn-
nos$ci odbioru nastapi w terminie do 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce go-
towosci do odbioru wpisem do dziennika budowy.
W czynno$ciach odbioru koncowego beda uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele Wyko-
nawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.
Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy Zamawiaja-
cemu dokumentacj¢ powykonawcza, o ktorej mowa w § 5 ust. 2 h) niniejszej umowy oraz
wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu odbio-
ru, a w szczegdlnosci dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych, §wiadectwa ja-
kosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych prob i atesty, wszelkie certyfikaty
na zastosowane materialy i urzadzenia i inne wymagane przez obowigzujace prawo doku-
menty. Koszt uzyskania tych dokumentéw obciaza Wykonawcg.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktdry zawiera¢ bedzie wszystkie usta-

lenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo

zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spelnieniem zo-

bowigzania wynikajacego z Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, to Zamawiajacy odmowi odbioru

z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady

nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac od-

powiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostana stwierdzone wady

nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obni-
zy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, este-
tycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zazada rozebrania elementow obiektu z wadami
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wy-
nagrodzenia.

Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane

niniejsza umowa, to Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli

w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, Zze zastosowane materiaty badz wyko-

nane roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce.

W przeciwnym wypadku koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.
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§ 8.
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi 5 lat, liczac od dnia odbioru koncowego
calego przedmiotu umowy.
Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu regkojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie 5-letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementow
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy z wy-
jatkiem urzadzen, na ktoére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug
gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania
przez producenta opcjonalnych okresow gwarancji.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru kon-
cowego, jako zatacznik do protokotu.
Gwarancja obejmuje:
a) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielo-
nej gwarancji,
b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie
sprzedazy, jak i powstatych w okresie gwarancji,
Koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:
a) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
b) normalnego zuzycia budowli lub jej czesci,
c) winy uzytkownikéw, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i utrzymania
obiektu oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez Zamawiajacego
wad i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczeg6lnie uciazliwych, w tym
awarii urzadzen i instalacji — w ciagu 24 godzin.
Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie
14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiazany powiadomié¢ o tym pisemnie Za-
mawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglgdnieniem mozliwosci tech-
nologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcg wyznaczonego ter-
minu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.
W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiazy-
waniu si¢ z terminow, o ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad lub
usterek innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udziatem Wykonawcy
I Zamawiajacego.
Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zawia-
domienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomigdzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub
usterek, a data ich usuniecia.
Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o
usterce, jezeli ta spowodowala inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna bylo uniknac,
gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej usterce.
Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie si¢ na wniosek
Zamawiajacego 1 zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwa-
rancji lub rekojmi.
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15. Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia tych
wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie moz-
liwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.

§09.
Oproécz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego:
1. Zamawiajacemu przyshuguje roéwniez prawo odstapienia od umowy w nast¢pujacych oko-
liczno$ciach:
a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy

b)

c)

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
Wykonawca przerwal realizacjg robot z innych powodow niz okreslone w § 4 ust. 4
| przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

2. Wykonawcy przystuguje rowniez prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a)

b)

c)

Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktury, mimo dodatkowego we-
zwania do zaplaty w terminie 2 miesi¢cy od uptywu terminu na zaptate faktury, okre-
$lonego w niniejszej umowie,

Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru rob6t lub odmawia pod-
pisania protokotu odbioru rob6t — odstapienie od umowy W tym przypadku moze na-
stapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszej okolicznosci,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iZ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzia-
nych okoliczno$ci nie bedzie mogh spetni¢ swoich zobowiazan wobec Wykonawcy —
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzig-
cia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takie-
go oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpu-
jace obowiazki szczegotowe:

a)

b)

c)

d)

€)

w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inzyniera
Kontraktu sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu
na dzien odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robot nie objetych ni-
niejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapitlo z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca niezwltocznie, najp6zniej w terminie 30 dni, usunie zterenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowiazany jest w terminie 30 dni do:

a)
b)

dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zo-
staly wykonane do dnia odstapienia od umowy,

odkupienia materiatéw, konstrukcji Iub urzadzen, okreslonych w ustgpie 4 c) niniej-
szego paragrafu po cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosow-
nymi fakturami,
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€) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czgsci

umowy:

a) w przypadku odstapienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie
wykonania poszczegdlnych elementéw robot nastapi odliczenie wartosci tego elemen-
tu (wynikajacej zharmonogramu wykonania poszczegélnych elementow robot,
0 ktorym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy) od ogolnej wartosci przedmiotu za-
mowienia,

b) wprzypadku odstapienia odczgsci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie wykonania poszczegolnych elementow robot obliczenie wykonanej
czesci tego elementu nastapi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiaja-
cego i Wykonawcg, procentowego zaawansowania wykonania danego elementu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi

na podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce,

w oparciu o0 odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialow, robocizny

oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.

§ 10.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzial-
no$¢ ponosi Wykonawca — W wysokosci 20% wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 2
ust. 1 niniejszej umowy,

b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru —w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki,

C) zazwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uptynigciu okresu gwarancji — W wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyzna-
czonego na usunigcie wad.

W odniesieniu do innych okoliczno$ci niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu Za-

mawiajacy nie bedzie naliczat kar umownych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od umowy przez Wyko-

nawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy — W wysokosci 20%

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjatkiem wystapienia

sytuacji, przedstawionej w art. 145 ust. 1 UPZP.

Kary umowne, dotyczace zwtoki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia oraz za zwloke

w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, beda potracane z faktury Wykonawcy.

Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach kodek-

su cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

Zamawiajacy moze usunaé, w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunigte

W wyznaczonym terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji kara umowna bedzie liczona

od nowych termindw.

Kary umowne za przekroczenie termindow, o ktorych mowa w ustgpie 1 a) i 1 b) nie moga

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli liczonych

od kwoty okreslonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
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§ 11.
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
oferty brutto, co stanowi Kwote W WYSOKOSCI ...cecvvivvieiiieiiciiciiciieceecieeteere e PLN
(STOWNIE: e et ).

no

Zabezpieczenie wnoszone jest W fOrmie ..........cocccveeveeeeceeccce e,

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamdéwienia lub nieusunigcia wad przedmiotu za-
mowienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia Zamawiajace-
go 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z
tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

4. W przypadku nalezytego wykonania robot 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub
zwolnione w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym caltego przedmiotu umowy potwierdzaja-
cym jego nalezyte wykonanie, 0 ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. Pozostala
czes¢, tj. 30%, zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciagu 15 dni po uptywie 5 letniego okre-
su rekojmi liczonego od daty odbioru koncowego o ktorych mowa w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy.

5. W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 4 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedsta-
wionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpozniej
w dniu jego podpisywania, zobowiazany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesione-
go zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jes$li nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia

na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w punkcie 20 SIWZ. Zmiana formy zabezpiecze-

nia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysoko-

Sci.

§ 12.
1.  Wykonawca zobowiazuje si¢ do uregulowania naleznosci za dostawg mediow niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawce umowami
Z poszczegblnymi dostawcami.
2. W przypadku korzystania z innych uslug Zamawiajacego ich zakres i sposob rozliczenia
bedzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§ 13.
Wszelkie zmiany tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu podpisanego
przez obie strony, pod rygorem niewazno$ci. Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nasta-
pi¢ za zgoda obu stron wyrazona na pi$mie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewazno-
$ci takiej zmiany. Zmiany nie moga narusza¢ postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 UPZP.

§ 14.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majace zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym ustaw : Kodeks cy-
wilny, Prawo budowlane oraz Prawo zaméwien publicznych.

§ 15.
Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzy-
gnigciu sadom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§ 16.
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
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Zalacznik nr 3 do SIWZ

(projekt)
UMmMOowWanr ..eeeeeeeennennnns
do zaméwienia publicznego Nr .....cceeeeeenenn..
zawarta w dniu c..eeeeeeniennenn. W oeiieiierneennnnnnns

pomiedzy Gming Wigcbork majaca swoja siedzibg przy ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork
zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowana przez:

Pana Pawla Toczko — Burmistrza Wig¢cborka
Z jednej strony,

P 1111 ¥ L PPN
TEPIEZENTOWANE PIZEZ: veeerensensareescesansansessessnsansessscnsansassnses ,

zwang dalej Wykonawcg z drugiej strony.

Zgodnie z oferta wybrang w dniu .......c..c..... w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego o warto$ci szacunkowej mniejszej od kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczo-
nego, zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci.

§ 1.

1. Zamawiajacy udziela, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji zamowienia publicznego
pod nazwa:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
w ulicy Starodworcowej i w cze$ci ulicy Gdanskiej
w m. Wiecbork,

2. Opis przedmiotu zaméwienia okre$la dokumentacja projektowa, szczegoétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt oraz oferta przetargowa Wykonawcy. Przedmiot umo-
wy musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejsza umowa warunkach.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy ko-
nieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja pro-
jektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgod-
nego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robdt przepisami wykona-
nia przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zasady rozliczania tych
robdt znajduja sig¢ w ust. 4 paragrafu umowy dotyczacego wynagrodzenia.
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. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdw i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla niego. Beda to,
przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

c) wynikajace z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obo-
wiazujacych przepiséw. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczeg6dlnych ma-
terialow i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiana
ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatow lub urzadzen.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo za-
twierdzone przez Zamawiajacego w porozumieniu z projektantem.

. Zamiany, o ktorych mowa w ust. 3 i1 5 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny wy-
konania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budow-
lane oraz, ze dokonal czynno$ci wymaganych przez wiasciwe przepisy, a w szczegdlnosci
przez przepisy Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623).

§ 2.

. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe, ktorego definicje okresla art. 632 kodeksu cywilnego,
w wysokosci:

Prutto: ..o PLN
L (0)74 01 (S ,
w tym podatek VAT w wysoKosci: ............. %,
CO stanowi KWote: .......cccvvvveeviiineennnnn, PLN,
T (01714 0§ (=3RRI ,
wartos¢ robot bez podatku VAT (netto) Wynosi: ....cceeeeevveeecveeenveeenveeennne. PLN,
STOWNIE: .. .

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagro-
dzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie
moga zmieni¢ ceny wykonania zamOwienia przedstawionej w ust. 1 poza okolicznosciami
przedstawionymi w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzgdowych zmian w
obowiazujacych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposob obliczenia kwoty,
ktora bedzie potracona Wykonawcy bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstapienia od calego elementu robot okreslonego w tabeli cen poszczegol-
nych elementow robodt bedacej integralna czescia formularza ,,Oferta” nastapi odliczenie
wartosci tego elementu, okreslonej w tej tabeli cen, od ogdlnej wartosci przedmiotu umo-
wy,

b) w przypadku odstapienia od czgsci robdt z danego elementu okreslonego w tabeli cen po-
szczegblnych elementow roboét, obliczenie niewykonanej cze$ci tego elementu nastapi
na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego 1 Wykonawcg, procentowego stosunku nie-
wykonanych robdt do wartosci catego elementu; nastgpnie zostanie wyliczona warto$¢
niewykonanych robo6t i odliczona od ogélnej wartosci przedmiotu umowy;
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c) w przypadku, gdy sposob wyliczenia przedstawiony w ust. 4 b) niniejszego paragrafu byt-
by za bardzo niedoktadny, dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia wartos$ci hiewykona-
nej czesci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce,
w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow, robocizny
oraz sprzetu, zatwierdzonych przez Zamawiajacego, przy czym w pierwszym rzedzie po-
mocnymi w rozliczeniach beda ceny jednostkowe zawarte w kosztorysach ofertowych
Wykonawcy.

§ 3.

. Jednokrotne rozliczenie finansowe nastapi po odbiorze koncowym przedmiotu umowy, w
oparciu o faktur¢ wystawiona na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umo-
wy, w terminie 28 dni od dnia przyjecia faktury przez Zamawiajacego.

. W przypadku wystapienia zwloki w oddaniu przedmiotu zaméwienia lub zwtoki w usunigciu

wad stwierdzonych przy odbiorze, warto§¢ faktury koncowej zostanie pomniejszona

0 wysokos$¢ kar umownych, ustalona w oparciu 0 zapisy zamieszczone w § 10 umowy.

. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatna przelewem na konto wskazane

przez Wykonawce w tre$ci dorgczonej przezen faktury.

Rozliczenie z podwykonawcami za wykonane przez nich czgsci przedmiotu umowy nastgpo-

wac bedzie W nastgpujacy sposob:

a) Wykonawca skladajac fakturg, ktora opiewa na zakres wykonywany réwniez przez pod-
wykonawcow, dokona stosownego podziatu naleznosci pomigedzy Wykonawce
I podwykonawcoéw W protokotach stanowiacych podstawe do wystawienia faktury, po-
twierdzonych przez Inzyniera Kontraktu, Wykonawce i podwykonawcow,

b) Wykonawca w terminie pigciu dni przed uptywem terminu platnosci faktury przez Zama-
wiajacego zlozy kserokopie potwierdzone przez bank, przelewéw dokonanych na rachun-
ki podwykonawcow albo ztozy oswiadczenia podwykonawcow, ze wszystkie nalezno$ci
podwykonawcéw z tytulu zrealizowanych przez nich czgsci przedmiotu zostaty przez
Wykonawceg uregulowane,

c) brak przekazania przez Wykonawce dokumentow wymienionych w ust. 4 b) niniejszego
paragrafu spowoduje zatrzymanie z faktury koncowej wynagrodzenia naleznego podwy-
konawcom, do momentu spetnienia tego warunku.

Brak zachowania przez Wykonawce warunkoéw okreslonych w ust. 4 b) zwalnia Zamawiaja-

cego z zaptaty odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty faktury w czgsci dotyczacej zatrzyma-

nia kwoty wynagrodzenia naleznej podwykonawcom.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow

obciazaja Wykonawce.

§ 4

. Terminy wykonania i odbioru przedmiotu umowy:

a) przekazanie placu budowy: niezwlocznie po podpisaniu umowy,

b) rozpoczecie robot: w ciagu pigciu dni od daty przekazania placu budowy,

c) zakonczenie rob6t: do dnia 31 sierpnia 2011 roku.

. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania protokotu odbioru kon-

Cowego, 0 ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowiazany jest do realizacji procesu wykonawczego w sposob zdyscyplino-

wany, w oparciu 0 harmonogram wykonania poszczegdlnych elementéw robot uzgodniony

Z Zamawiajacym w dniu podpisania umowy, ktory opracowat na podstawie tabeli cen po-

szczegblnych elementow robot pozostajacej integralna czescia oferty przetargoweyj.

. Terminy ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegna przesunigciu w przypadku wystapie-

nia opdznien wynikajacych z:

a) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego,

b) dzialania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowej, strajkow generalnych lub lokal-
nych), majacej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot,
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C) wystapienia okolicznos$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

d) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robot.

. Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 4, musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz mu-

sza by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy

I Inzyniera Kontraktu oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia opoznien, strony ustala nowe terminy,

Z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy

réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

§ 5.

Obowiazki stron.

. Obowiazki Zamawiajacego:

a) dostarczenie Wykonawcy dokumentacji projektowej w terminie do 5 dni od daty podpisa-
nia niniejszej umowy,

b) przekazanie Wykonawcy pozwolen na budowe wraz z dziennikami budowy,

c) przekazanie Wykonawcy, niezwtocznie po podpisaniu umowy, placu budowy,

d) zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

e) dokonanie odbioru wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych w § 7 ni-
niejszej umowy,

f) regulowanie ptatnosci wobec Wykonawcy, wynikajacej z wystawionej na zasadach okre-
$lonych w § 3 niniejszej umowy, faktury.

. Obowiazki Wykonawcy:

a) prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy
w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwo-
lenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) wytyczenie geodezyjne obiektow i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
po zakonczeniu robot,

c) zorganizowanie placu budowy, wtym wykonanie ewentualnych droég tymczasowych
I innych pomocniczych ciagdw komunikacyjnych, ogrodzen, instalacji, zabudowan prowi-
zorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbgdnych do wlasciwego wykonania robot,

d) zabezpieczenie ioznakowanie prowadzonych robét oraz dbanie ostan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot budowlanych,

e) zapewnienie, W bezpieczny sposob, ciagtosci ruchu drogowego na wszystkich drogach,
chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowg
uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robot oraz uzyskaé
wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia,

f) zapewnienie dostepu do prywatnych obszaréw potozonych wokot placu budowy,

g) wykonywanie robot budowlanych zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowla-
nego i przepisami BHP,

h) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach w formie pi-
semnej (papierowej) oraz w wersji elektronicznej umieszczonej naptytach CD
I przekazanie jej Zamawiajacemu na min. 5 dni przed terminem odbioru koncowego
przedmiotu umowy,

1) wspotpraca ze stuzbami Zamawiajacego,

j) prowadzenie dokumentacji budowy, o ktorej mowa w prawie budowlanym, w tym ksiggi
obmiar6w oraz dziennikoéw budowy i udostgpnianie ich Zamawiajacemu oraz innym upO-
waznionym osobom lub organom celem dokonywania wpisOw i potwierdzen,

k) przygotowanie obiektu tacznie z dokumentacja powykonawcza do dokonania odbioru
przez Zamawiajacego,

I) zgtaszanie obiektu i robot do odbioru,

1) przestrzeganie przepisow BHP i ppoz.,

m) zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami,
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n) zapewnienie sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych.

0) utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji robot,

p) likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu
robot,

r) ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy,

s) koordynacja robét realizowanych przez podwykonawcow.

Wykonawca moze realizowa¢ roboty budowlane korzystajac z pomocy podwykonawcow,
po zawarciu z nimi odpowiednich umow w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zawarcie umowy z podwykonawca wymaga zgodnie z art. 647° k.c., pisemnej zgody Za-
mawiajacego, podobnie, jak jej jakiekolwiek zmiany.

Zawieranie umow przez podwykonawcow z dalszym podwykonawca oraz jakiekolwiek
zmiany tych umow wymagaja rowniez formy pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci oraz pi-
semnej zgody Zamawiajacego.

Umowa z podwykonawca lub podwykonawcy z dalszym podwykonawca musi zawieraé
co najmniej zakres robot powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz kwotg wyna-
grodzenia za powierzone roboty.

Wykonawca moze wykona¢ wtasnymi sitami czg$¢ robot przewidziang dla podwykonaw-
cy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Wykonanie robot przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
I zobowiazan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeze-
li ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami.

§ 6.

. Nadzor z ramienia Zamawiajacego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzi¢ beda:

@) PaAN (F1).eiiiieieeee e , posiadajacy(-a) uprawnienia do kie-
rowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen nr
................................................................ , ktory (-a) pelni¢ bedzie jednocze$nie funkcje

D) PaN (-1)eueeiieieeeeeee e , posiadajacy(-a) uprawnienia do kie-
rowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen wodociagowych 1 kanalizacyjnych bez ograniczen nr ...........ccceeeuveeenne .

. Kierownikiem Budowy bgdzie Pan (=1).......cccceveriiiiiiiiiinieieieee e , posiada-

jacy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez

OZLANICZEN NI ...ttt

. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany Kierownika Budowy oraz pozostalych osob przedsta-

wionych w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.

. Wykonawca z wtlasnej inicjatywy proponuje zmiang 0sob, o ktorych mowa w ust. 3 niniejsze-

go paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezalez-
nych od Wykonawcy.

. W przypadku zmiany osob wyszczegolnionych w ust. 3 niniejszego paragrafu, nowe osoby

powotane do pelnienia w/w obowiazkow musza spelnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji

istotnych warunkéw zamoéwienia dla danej funkc;ji.

. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb, o ktorych mowa w ust. 3

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowiazkow. Wyko-

nawca obowiazany jest dokona¢ zmiany tych os6b w terminie nie dluzszym niz 14 dni
od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.
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§7.

Strony ustalaja, ze data podpisania protokolu odbioru koncowego przez Zamawiajacego jest
data zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Protokét odbioru koncowego stanowic¢ be-
dzie podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

Osobnym odbiorom musza podlega¢ roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbior tych

robét bedzie nastgpowal w terminie nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru

przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy. Przy odbiorze robot zanikajacych
wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych.

Zamawiajacy powota specjalng komisj¢ i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie czynno-

$ci odbioru nastapi w terminie do 7 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowo-

$ci do odbioru wpisem do dziennika budowy.

W czynno$ciach odbioru koncowego beda uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele Wykonawcy

oraz jednostek, ktorych udzial nakazuja odrgbne przepisy.

Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy Zamawiaja-

cemu dokumentacj¢ powykonawcza, o ktoérej mowa w § 5 ust. 2 h) niniejszej umowy oraz

wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru,

a w szczegolnosci dzienniki budowy, protokoty odbiorow czesciowych, $wiadectwa jakosci,

certyfikaty oraz §wiadectwa wykonanych prob i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane

materiaty i urzadzenia i inne wymagane przez obowiazujace prawo dokumenty. Koszt uzy-
skania tych dokumentow obciaza Wykonawce.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokoét, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustale-

nia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli odbior nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo

zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobo-

wiazania wynikajacego z umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnal

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, to Zamawiajacy odméwi odbioru

z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koficowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady

nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usunig¢cia wad, wyznaczajac odpo-

wiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostana stwierdzone wady

nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wyna-
grodzenia.

Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane ni-

niejsza umowa, to Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli

W rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty badz wykona-

ne roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce.

W przeciwnym wypadku koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

§ 8.

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi 5 lat, liczac od dnia odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy.
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Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie

rozszerzona przez udzielenie 5-letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementow

przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego calego przedmiotu umowy z wyjat-

kiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwa-

rancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez

producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru konco-

wego, jako zalacznik do protokotu.

Gwarancja obejmuje:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacj¢ w okresach udzielonej
gwarancji,

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie sprze-
dazy, jak i powstatych w okresie gwarancji,

Koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materialdéw eksploatacyjnych niezbg¢dnych

do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstalte wskutek:

a) dziatania sity wyzszej albo wyltacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

b) normalnego zuzycia budowli lub jej czesci,

c) winy uzytkownikow, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i utrzymania
obiektu oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia zgltoszonych pisemnie przez Zamawiajacego wad

i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczeg6lnie uciazliwych, w tym awarii

urzadzen i instalacji — w ciagu 24 godzin.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14

dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiazany powiadomié¢ o tym pisemnie Zamawiaja-

cego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych

i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcg wyznaczonego terminu bgdzie za-

kwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiazywa-

niu si¢ z termindéw, o ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad lub uste-

rek innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokodt z udziatem Wykonawcy

| Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zawia-

domienia Zamawiajacego przez Wykonawcg o dokonaniu naprawy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie

wydtuzony o okres pomigdzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub uste-

rek, a datg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o

usterce, jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikna¢, gdy-

by w terminie zawiadomiono Wykonawcg o zaistniatej usterce.

Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie si¢ na wniosek Za-

mawiajacego i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji

lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rgkojmi lub gwarancji z udzialem Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia tych

wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bgdzie to technologicznie mozli-

we. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.
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§9.

Oproécz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego:
1. Zamawiajacemu przystuguje rowniez prawo odstapienia od umowy W nast¢pujacych oko-
licznosciach:

a)

b)

c)

w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umo-
WY — odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od po-
wzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach,

Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
Wykonawca przerwal realizacj¢ robdt z innych powodéw niz okreslone w § 4 ust. 4
I przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

2. Wykonawcy przystuguje rowniez prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a)

b)

c)

Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktury, mimo dodatkowego we-
zwania do zaptaty w terminie 2 miesigcy od uptywu terminu na zaptatg faktury, okreslo-
nego w niniejszej umowie,

Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru rob6t lub odmawia podpi-
sania protokotu odbioru robdt — odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapié
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznos$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan wobec Wykonawcy — odstapie-
nie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiado-
mosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
obowiazki szczegdtowe:

a)

b)

c)

d)

e)

w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inzyniera
Kontraktu sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedlug stanu
na dzien odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robot nie objgtych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktéore Wy-
konawca nie odpowiada,

Wykonawca niezwlocznie, najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urza-
dzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowiazany jest w terminie 30 dni do:

a)
b)

c)

d)

dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zosta-
ty wykonane do dnia odstapienia od umowy,

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustgpie 4 ¢) niniejszego
paragrafu po cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fak-
turami,

rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu bu-
dowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg¢ na przejecie tych obiektow i1 urzadzen,
przejecia od Wykonawcy pod swoj dozodr terenu budowy.
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Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cz¢$ci umowy:

a) w przypadku odstapienia od calego elementu rob6t okreslonego w harmonogramie wyko-
nania poszczegdlnych elementéw roboét nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wyni-
kajacej z harmonogramu wykonania poszczegdlnych elementéw robot, o ktérym mowa
w § 4 ust. 3 niniejszej umowy) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamowienia,

b) wprzypadku odstapienia odczgsci robot z  danego elementu okreslonego
W harmonogramie wykonania poszczegdlnych elementow robot obliczenie wykonanej
czesci tego elementu nastapi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajace-
go i Wykonawce, procentowego zaawansowania wykonania danego elementu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi

na podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu

0 odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz sprzgtu,

a zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.

§ 10.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg¢ umowna:

a) za odstapienie 0d umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosc¢
ponosi Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1 ni-
niejszej umowy,

b) zazwlok¢ w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

C) zazwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uplynigciu okresu gwarancji — W wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczo-
nego na usunigcie wad.

W odniesieniu do innych okolicznosci niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu Zama-

wiajacy nie bedzie naliczat kar umownych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg umowna za odstapienie od umowy przez Wykonawcg

z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — W wysokosci 20% wynagro-

dzenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji,

przedstawionej w art. 145 ust. 1 UPZP.

Kary umowne, dotyczace zwloki w oddaniu przedmiotu zamowienia oraz za zwiloke

w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, beda potracane z faktury Wykonawcy.

Kary bgda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach kodeksu

cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

Zamawiajacy moze usunaé, w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunigte

W wyznaczonym terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna begdzie liczona

od nowych termindw.

Kary umowne za przekroczenie termindéw, o ktorych mowa w ustgpie 1 a) i 1 b) nie moga

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli liczonych od kwoty

okreslonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 11.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
oferty Dbrutto, cO stanowi Kwote W WYSOKOSCI ...coveiieiiviieiiiieie e PLN
(STOWNIEI: bbb ).

Zabezpieczenie wnoszone jest W formie .........ccccocvevveiieeeieccceececeeee

W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusunigcia Wad przedmiotu za-
moéwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasno$cia Zamawiajacego
1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robo6t i do pokrycia roszczen z tytu-
tu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.
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4. W przypadku nalezytego wykonania rob6t 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwol-
nione w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym calego przedmiotu umowy potwierdzajacym
jego nalezyte wykonanie, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. Pozostata cz¢s¢, tj.
30%, zostanie zwrocona lub zwolniona w ciagu 15 dni po uptywie 5 letniego okresu rekojmi
liczonego od daty odbioru koncowego o ktérych mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

5. W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 niniejszej umowy wystapi ko-
nieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawio-
nego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu
jego podpisywania, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabez-
pieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowe-
go zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w punkcie 20 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§ 12.
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do uregulowania naleznosci za dostawg medidw niezbgdnych
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawce umowami
z poszczegdlnymi dostawcami.
2. W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajacego ich zakres i sposob rozliczenia bg-
dzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§ 13.
Wszelkie zmiany tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu podpisanego
przez obie strony, pod rygorem niewaznosci. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nasta-
pi¢ za zgoda obu stron wyrazona na piSmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewazno-
$ci takiej zmiany. Zmiany nie moga naruszac¢ postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 UPZP.

§ 14.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majace zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym ustaw : Kodeks cy-
wilny, Prawo budowlane oraz Prawo zamo6wien publicznych.

§ 15.
Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg rozstrzy-
gnigciu sadom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§ 16.
Umoweg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

Piecze¢ Wykonawcey

Oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia z postepowania
z powodu zaistnienia przeslanek okres§lonych w
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych

Dziatajac w imieniu [nazwa wykonawcy] i
bedac nalezycie upowaznionym(i) do jego reprezentowania o$wiadczam(y), ze podmiot ktoéry reprezentu-
je/reprezentujemy* w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego pod nazwa:

Rozbudowa i przebudowa cze$ci drogowego ukladu komunikacyjnego w obrebie ulic:

Gdanskiej (DW nr 241 relacji Tuchola — RogoZno), I Armii Wojska Polskiego
(DP nr 1133 C relacji Wiecbork — Wielowicz), Krétkiej (DG nr 020714 C)
i Starodworcowej (DP nr 1129 C relacji Sepélno Kraj. — Nowy Dwér — Wiecbork)
w m. Wiecbork,
polaczona z budowa malego dworca autobusowego pomiedzy ul. I AWP, a ul. Gdanska
oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
w ulicy Starodworcowej i w cze$ci ulicy Gdanskiej

nie podlega z niego wykluczeniu z powodu zaistnienia przestanek wymienionych w art. 24 ust.1 UPZP, na podstawie

ktérego z postgpowania o udzielenie zamowienia wyklucza sig:

1) wykonawcow, ktorzy wyrzadzili szkodg, nie wykonujac zamdéwienia lub wykonujac je nienalezycie, jezeli szkoda
ta zostata stwierdzona orzeczeniem sadu, ktoére uprawomocnito si¢ w okresie 3 lat przed wszczgciem postgpowa-
nia;

2) wykonawcow, w stosunku do ktorych otwarto likwidacj¢ Iub ktérych upadtos¢ ogloszono, z wyjatkiem wykonaw-
cow, ktorzy po ogloszeniu upadiosci zawarli uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli
uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego;

3) wykonawcow, ktorzy zalegaja z uiszczeniem podatkow, optat lub skladek na ubezpieczenia spoteczne lub zdro-
wotne, z wyjatkiem przypadkdéw gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roztoZenie na raty
zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu;

4) osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie
zamoOwienia, przestgpstwo przeciwko prawom 0s6b wykonujacych pracg zarobkowa, przestepstwo przeciwko §ro-
dowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo po-
petnione w celu osiagnigcia korzySci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w
zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popetnienie przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego;

5) spoiki jawne, ktorych wspolnika prawomocnie skazano za przestgpstwo popelnione w zwiazku z postgpowaniem
o udzielenie zamowienia, przestgpstwo przeciwko prawom os6b wykonujacych prace zarobkowa, przestgpstwo
przeciwko Srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestgpstwo popelnione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub prze-
stepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popehienie przestepstwa lub przestgp-
stwa skarbowego;

6) spotki partnerskie, ktorych partnera lub cztonka zarzadu prawomocnie skazano za przestgpstwo popetnione w
zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamowienia, przestgpstwo przeciwko prawom oso6b wykonujacych prace
zarobkowa, przestgpstwo przeciwko srodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi go-
spodarczemu lub inne przestgpstwo popetnione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestgpstwo
skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popetienie przestep-
stwa lub przestgpstwa skarbowego;

7) spotki komandytowe oraz spotki komandytowo-akcyjne, ktorych komplementariusza prawomocnie skazano za
przestepstwo popetnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom
0s0b wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestep-
stwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popetnione w celu osiagnigcia korzysci majatko-
wych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwiazku maja-
cych na celu popehienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

8) osoby prawne, ktorych urzedujacego cztonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za przestepstwo po-
petnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamowienia, przestgpstwo przeciwko prawom oso6b wykonuja-
cych prace zarobkowa, przestgpstwo przeciwko $rodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popetnione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za
przestgpstwo skarbowe lub przestgpstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popet-
nienie przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec ktorych sad orzekl zakaz ubiegania si¢ 0 zamowienia na podstawie przepisoéw o od-
powiedzialno$ci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary.

dnia 2011r.

podpis Wykonawcy
lub uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy
* - niepotrzebne skreslié
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Zalacznik nr 5 do SIWZ

Piecze¢ Wykonawcey

Oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia z postepowania
z powodu zaistnienia przeslanek okreslonych w
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych*

Dziatajac w imieniu [nazwa wykonawcy] i
bedac nalezycie upowaznionym do jego reprezentowania o$wiadczam, ze podmiot ktory reprezentuj¢ w postgpowa-
niu o udzielenie zaméwienia publicznego pod nazwa:

Rozbudowa i przebudowa czesci drogowego ukladu komunikacyjnego w obrebie ulic:
Gdanskiej (DW nr 241 relacji Tuchola — Rogozno), I Armii Wojska Polskiego
(DP nr 1133 C relacji Wiecbork — Wielowicz), Krétkiej (DG nr 020714 C)
i Starodworcowej (DP nr 1129 C relacji Sepdlno Kraj. — Nowy Dwér — Wiecbork)
w m. Wiecbork,
polaczona z budowa malego dworca autobusowego pomiedzy ul. | AWP, a ul. Gdanska
oraz budowg kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
w ulicy Starodworcowej i w cze$ci ulicy Gdanskiej

nie podlega z niego wykluczeniu z powodu zaistnienia przestanek wymienionych w art. 24 ust.1 UPZP, na podstawie
ktorego z postgpowania o udzielenie zamowienia wyklucza si¢ wykonawcow, w stosunku do ktorych otwarto likwi-
dacj¢ lub ktorych upaditos¢ ogloszono, z wyjatkiem wykonawcow, ktorzy po ogloszeniu upadiosci zawarli uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez
likwidacje majatku upadtego.

dnia 2011r.

podpis Wykonawcy
lub uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy

* - zalaczy¢ do oferty tylko w przypadku osoéb fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza
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Zalacznik nr 6 do SIWZ

Piecze¢ Wykonawcey

Oswiadczenie o spelnieniu przez Wykonawce warunkéow udzialu w postepowaniu

Dziatajac w imieniu [nazwa wykonawcy] i
bedac nalezycie upowaznionym(i) do jego reprezentowania oswiadczam(y), ze podmiot ktéry reprezentu-

je/reprezentujemy* w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego pod nazwa:

Rozbudowa i przebudowa cze$ci drogowego ukladu komunikacyjnego w obrebie ulic:
Gdanskiej (DW nr 241 relacji Tuchola — Rogozno), I Armii Wojska Polskiego
(DP nr 1133 C relacji Wigcbork — Wielowicz), Krétkiej (DG nr 020714 C)
i Starodworcowej (DP nr 1129 C relacji Sep6lno Kraj. — Nowy Dwér — Wiecbork)
w m. Wiecbork,
polaczona z budowa malego dworca autobusowego pomiedzy ul. I AWP, a ul. Gdanska
oraz budowg kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
w ulicy Starodworcowej i w cze$ci ulicy Gdanskiej

spetnia warunki wymienione w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 UPZP, tj.

1) posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnoéci, jezeli przepisy prawa na-
ktadaja obowiazek ich posiadania;

2) posiada wiedzg i doswiadczenie:

dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia,;
znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamdowienia.

dnia 2011 r.

podpis Wykonawcy
lub uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy

* - niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 7 do SIWZ

Pieczeé Wykonawcy

Informacje na temat wiedzy i do§wiadczenia Wykonawcy

Wykaz wykonanych przez Wykonawce (Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspdlnie o udzielenie zamowienia) w okre-
sie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w
tym okresie, co najmniej dwdch rob6t budowlanych polegajacych na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remon-
cie drog publicznych klasy technicznej nie nizszej od ,,Z” ulokowanych w ciagach ulicznych terenéw zurbanizowa-
nych, potaczonych z robotami budowlanymi branzy telekomunikacyjnej i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych (w tym kanalizacji deszczowej) oraz sieci, instalacji i urzadzen elek-
trycznych i elektroenergetycznych (w tym o$wietlenia ulicznego), o wartosci nie mniejszej niz 2,5 min PLN brutto
kazda, sktadany na potwierdzenie spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicz-
nego pod nazwa:

Rozbudowa i przebudowa czgsci drogowego ukladu komunikacyjnego w obrebie ulic:
Gdanskiej (DW nr 241 relacji Tuchola — Rogozno), I Armii Wojska Polskiego
(DP nr 1133 C relacji Wiecbork — Wielowicz), Krétkiej (DG nr 020714 C)
i Starodworcowej (DP nr 1129 C relacji Sep6lno Kraj. — Nowy Dwér — Wiecbork)
w m. Wiecbork,
polaczona z budowa malego dworca autobusowego pomiedzy ul. I AWP, a ul. Gdanska
oraz budowg kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
w ulicy Starodworcowej i w cze$ci ulicy Gdanskiej.

Okres
Opis wykonanych Wartosé realizacji robot Miejsce
L.p. robot robot w (zgodnie z wykonania
(nazwa, rodzaj, zakres) PLN brutto protokoétem robét
odbioru robot)
1.
2.
3.
4.
dnia 2011r.
podpis Wykonawcy
lub uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy
UWAGA!

Do powyzszego wykazu wymagane jest zataczenie dokumentdow potwierdzajacych, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

W przypadku Wykonawcow sktadajacych wspdlna oferte warunki okreslone powyzej moga by¢ spetnione tacznie
przez sktadajacych wspolna oferte.

W przypadku polegania na wiedzy i do§wiadczeniu innych podmiotow, nalezy przedstawi¢ pisemne zobowigzanie
tych podmiotéw do oddania do dyspozycji niezbgdnych zasoboéw wiedzy i do§wiadczenia na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zaméwienia, co wiaze si¢ z konieczno$cia faktycznego udziatu tych podmiotow w realizacji
CzeSci zamoOwienia.
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Zalacznik nr 8 do SIWZ

Pieczeé Wykonawcy

Informacje na temat potencjalu kadrowego Wykonawcy

Wykaz 0s6b, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia publicznego pod nazwa:

Rozbudowa i przebudowa czesci drogowego ukladu komunikacyjnego w obrebie ulic:
Gdanskiej (DW nr 241 relacji Tuchola — Rogozno), I Armii Wojska Polskiego
(DP nr 1133 C relacji Wiecbork — Wielowicz), Krotkiej (DG nr 020714 C)
i Starodworcowej (DP nr 1129 C relacji Sepélno Kraj. — Nowy Dwoér — Wiecbork)
w m. Wiecbork,
polaczona z budowa malego dworca autobusowego pomigdzy ul. I AWP, a ul. Gdanska
oraz budowg kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
w ulicy Starodworcowej i w cze$ci ulicy Gdanskiej.

Proponowana Numer uprawnien,
L.p. Imig i Nazwisko rola Rodzaj zakres, data i miejsce
w posiadanych wydania oraz nazwa
realizacji uprawnien organu,
zaméwienia ktory je wydal
PPN
(pracownik wiasny* / pracownik innego podmiotu*)
2|
(pracownik wlasny* / pracownik innego podmiotu*)
B
(pracownik wiasny* / pracownik innego podmiotu*)
PO
(pracownik wlasny* / pracownik innego podmiotu*)
D
(pracownik wlasny* / pracownik innego podmiotu*)
* - niepotrzebne skresli¢
Dziatajac w imieniu [nazwa wykonawcy] i

bedac nalezycie upowaznionym(i) do jego reprezentowania o$wiadczam(y), ze w/w osoby posiadaja wymagane
przepisami prawa uprawnienia.

dnia 2011 r.

podpis Wykonawcy
lub uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy

UWAGA!
W odniesieniu do 0s6b wymienionych w powyzszej tabeli wymagane jest zalaczenie dodatkowych informacji na
temat ich kwalifikacji zawodowych, do§wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia.

W przypadku polegania na osobach zdolnych do wykonania zaméwienia wywodzacych si¢ z zasobéw innych pod-
miotéw nalezy przedstawic¢ pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy tych osob
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia,

W przypadku prowadzenia przez w/w osoby samodzielnej dziatalnoéci, nalezy do oferty dotaczy¢ pisemne zobowia-
zanie tych 0s6b do podjecia sie pelnienia okreslonej funkcji w okresie wykonywania przedmiotu niniejszego zamo-
wienia.
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Zalacznik nr 15 do SIWZ

Piecze¢ Wykonawcey

REGON: ..ottt
NIP: e
TL/FAX: oo
Internet httP:// c.ooveeeeeeee e
E-MAIL: oo
Wzér podpisu i parafy osoby (osob) podpisujacej (podpisujacych) oferte
(Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji Wykonawcy):
Czytelnie imig i nazwisko Podpis Parafa

FORMULARZ OFERTY

1. Przystepujac do postegpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zmierzajacego do udzielenia
zamowienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwa:

Rozbudowa i przebudowa cze¢sci drogowego ukladu komunikacyjnego w obrebie ulic:
Gdanskiej (DW nr 241 relacji Tuchola — Rogozno), | Armii Wojska Polskiego
(DP nr 1133C relacji Wiecbork — Wielowicz), Krotkiej (DG nr 020714C)
i Starodworcowej (DP nr 1129C relacji Sepolno Kraj. — Nowy Dwor — Wiecbork)
w m. Wiecbork,
polaczona z budowa malego dworca autobusowego pomigdzy ul. I AWP, a ul. Gdanska
oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
w ulicy Starodworcowej i w cze$ci ulicy Gdanskiej,

my nizej podpisani

nazwa (firma)oraz doktadny adres Wykonawcy
[w przypadku skladania oferty przez podmioty wystepujqce wspdlnie podaé nazwy (firmy) i doktadne adresy wszystkich cztonkéw konsorcjum]

sktadamy ofert¢ na wykonanie przedmiotu zamowienia W zakresie objetym specyfikacja istotnych warunkéow zamo-
wienia za ceng brutto stanowiaca sumg Cen netto poszczegoélnych pozycji wymienionych w tabelach kosztorysow
ofertowych powigkszonych o warto$¢ naleznego podatku VAT, tj.:

SHOWIIIE ettt e e PLN brutto
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Oferowana powyzej cena brutto jest zgodna z suma cen brutto poszczegdlnych elementéw robot wymienionych
w ponizszej tabeli.

Lp Elementy i rodzaje robot Koszt realizacji w PLN brutto

|. Rozbudowa i przebudowa czesci drogowego ukladu komunikacyjnego w obrebie ulic:
Gdanskiej, I Armii Wojska Polskiego , Krotkiej i Starodworcowej
1 Budowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej

2 Likwidacja kolizji z napowietrznymi i doziemnymi kablowymi
obwodami energetycznymi i liniami telekomunikacyjnymi oraz
przebudowa kolizyjnego odcinka wodociagu

3 Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, wycinka drzew,
rozbidrki, regulacje wysokosciowe, itp.)

4 | Roboty ziemne (wykopy, nasypy)

5 | Przepusty rezerwowe (przepusty/kanaly technologiczne)

6 Elementy ulic (krawezniki, obrzeza)

7 Podbudowy (wszelkiego rodzaju i pod wszelkiego rodzaju na-
wierzchnie)

8 | Nawierzchnie (asfaltobetonowe, z kostki betonowej, z kostki
kamiennej, z ptyt)

9 Umocnienia skarp (fundamenty i mury oporowe)

10 | Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (oznakowanie
poziome, oznakowanie pionowe, oznakowanie aktywne, bariery i
porgcze ochronne)

11 | Zielen drogowa

12 | Roboty uzupehiajace (przegrody antywibracyjne, czasowa organi-
zacja ruchu, inwentaryzacja powykonawcza)

Razem (1) w PLN brutto:
I1. Budowa malego dworca autobusowego

1 Budowa matego dworca autobusowego

Razem (11) w PLN brutto:
111. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami

1 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczamoi

Razem (111 ) w PLN brutto:

OGOLEM (1+11+11) W PLN BRUTTO:

Jednoczesnie za stawiang ceng zobowiazujemy si¢ do wykonania zamdéwienia w terminie liczonym od dnia
podpisania umowy do dnia ............cooeviiiiiiiiii r.

Udzielamy gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres .......... lat, liczac od terminu ostatecznego ich
odebrania przez Zamawiajacego.

Na wykonane roboty udzielamy rekojmi na okres ............ lat.
Uznajemy, ze okres zglaszania wad jest rowny okresowi rekojmi.
Akceptujemy warunki ptatnosci, o ktorych jest mowa w zapisach umownych.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z warunkami przetargu okreslonymi w SIWZ oraz wyjasnieniami, zmianami
i uzupehieniami SIWZ przekazanymi przez Zamawiajacego i nie wnosimy do nich zastrzezen.

Oswiadczamy, ze przeprowadzilismy wizjg lokalna w terenie, w trakcie ktorej — dokonujac oglgdzin obiektow —
zapoznaliSmy si¢ z warunkami robot, uwzgledniajac je w kalkulacji ceny ofertowej, oraz uzyskalismy wszelkie
informacje niezbedne do wtasciwego przygotowania i ztozenia oferty, jak i wlasciwego wykonania zamowienia,
na dowdd czego do oferty dotaczamy notatke z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie dokonanej z udziatem
przedstawiciela Zamawiajacego.
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Uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta przez czas wskazany w dokumentacji przetargowej, czyli przez
okres ............ dni od uptywu terminu sktadania ofert.

ZamoOwienie zrealizujemy sami / przy udziale podwykonawcow*.
Za prace podwykonawcow bedziemy odpowiadaé, jak za swoja wlasna.

Przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia zastosujemy wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i po-
wszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

Dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania bedziemy
przedstawia¢ do wgladu w trakcie realizacji zamowienia, a ich komplet przekazemy Zamawiajacemu przed od-
biorem koficowym wykonanych robdt na warunkach okreslonych w projektach uméw o roboty budowlane.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z projektami umoéw i zobowiazujemy si¢, w przypadku wyboru naszej ofer-
ty, do zawarcia umoéw na zasadach w nich okres§lonych, zgodnie z niniejsza oferta i SIWZ, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Oswiadczamy, ze w przypadku uznania naszej oferty za ofert¢ najkorzystniejsza, przedstawimy przed podpisa-
niem umowow kopi¢ polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze jestesmy ubezpieczeni
zgodnie z warunkami okreslonymi w podpunkcie 9.9 f) SIWZ. Zobowiazujemy si¢ rowniez do przedtozenia
Zamawiajacemu kserokopii polisy potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem po kazdorazowym jej odnowieniu
w terminie do 14 dni kalendarzowych od wystawienia polisy.

Wszelka korespondencje w sprawie niniejszego postgpowania nalezy kierowac¢ na ponizszy adres:

(imie i nazwisko).
Oferte niniejsza sktadamy na kolejno ponumerowanych stronach.

Zatacznikami do niniejszej oferty stanowiacymi jej integralng cze$¢ sa:

dnia 2010 .

podpis Wykonawcy
lub uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy

* - niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 16 do SIWZ

Piecze¢ Wykonawcey

WYKAZ CZESCI ZAMOWIENIA,
KTORYCH WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM

Dziatajac w imieniu [nazwa wykonawcy] i
bedac nalezycie upowaznionym(i) do jego reprezentowania oswiadczam(y), ze podmiot ktéry reprezentu-
je/reprezentujemy* w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego pod nazwa:

Rozbudowa i przebudowa cze$ci drogowego ukladu komunikacyjnego w obrebie ulic:
Gdanskiej (DW nr 241 relacji Tuchola — Rogozno), I Armii Wojska Polskiego
(DP nr 1133C relacji Wiecbork — Wielowicz), Krotkiej (DG nr 020714C)
i Starodworcowej (DP nr 1129C relacji Sepélno Kraj. — Nowy Dwoér — Wigcbork)
w m. Wiecbork,
polaczona z budowa malego dworca autobusowego pomiedzy ul. I AWP, a ul. Gdanska
oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
w ulicy Starodworcowej i w czg$ci ulicy Gdanskiej,

w jego realizacji zatrudnia¢ bedzie podwykonawcow.

Podstawowe informacje Zakres robot, ktére beda wykonywane
dotyczace podwykonawcy przez podwykonawce
dnia 2011r.
podpis Wykonawcy
lub uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy

* - niepotrzebne skresli¢
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