

Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1120C relacji [Lipka] granica województwa - Sępólno Krajeńskie na odcinku Lutowo - Sępólno Krajeńskie o długości 5.645km zlokalizowanym pomiędzy km 5+438 a km 11+083

ZESTAWIENIE POSZERZEŃ JEZDNI - tabela nr 11 - strona 1

pikietaż drogi powiatowej	szerokość poszerzenia po lewej stronie [cm]	szerokość poszerzenia po prawej stronie [cm]	szerokość nakładki [cm]
6+109,65	0	25	525,00
6+153,10	0	76	474,00
6+175,52	0	70	480,00
6+203,34	0	101	449,00
6+232,39	0	49	501,00
6+267,96	0	31	519,00
6+292,50	24	15	511,00
6+315,55	11	0	539,00
6+341,87	272	30	523,00
6+367,31	14	20	516,00
6+391,69	14	20	516,00
6+418,88	22	0	528,00
6+439,92	23	0	527,00
6+466,29	21	0	529,00
6+490,32	33	0	517,00
6+516,07	37	14	499,00
6+541,33	27	0	523,00
6+567,15	31	13	506,00
6+592,40	18	20	512,00
6+619,13	13	26	511,00
6+642,82	13	31	506,00
6+668,18	0	35	515,00
6+695,67	0	31	519,00
6+718,44	0	33	517,00
6+741,06	0	25	525,00
6+761,03	0	44	506,00
6+782,53	0	43	507,00
6+807,37	0	51	499,00
6+830,11	0	33	517,00
6+859,96	18	31	501,00
6+883,42	15	30	505,00
6+903,56	17	23	510,00
6+930,97	21	11	518,00
6+957,53	26	19	505,00
6+979,30	25	17	508,00
7+010,18	15	20	515,00
7+033,05	13	25	512,00
7+064,34	8	15	527,00
7+082,01	0	41	509,00
7+101,80	15	0	535,00
7+137,11	31	19	500,00
7+157,93	36	20	494,00
7+180,78	38	10	502,00
7+203,18	45	0	505,00
7+228,45	40	0	510,00
7+252,68	20	20	510,00
7+286,67	34	16	500,00
7+306,47	32	11	507,00
7+333,63	22	23	505,00

7+374,38	30	90	430,00
7+408,70	22	28	500,00
7+431,99	34	0	516,00
7+455,33	13	0	537,00
7+480,37	40	0	510,00
7+506,14	33	0	517,00
7+533,83	18	13	519,00
7+552,02	18	9	523,00
7+579,02	22	27	501,00
7+607,19	20	20	510,00
7+629,95	11	22	517,00
7+657,70	16	28	506,00
7+683,44	19	27	504,00
7+709,05	10	20	520,00
7+741,73	10	20	520,00
7+768,08	20	20	510,00
7+788,54	20	20	510,00
7+809,09	24	21	505,00
7+834,79	26	15	509,00
7+860,23	17	26	507,00
7+883,10	0	24	526,00
7+916,33	8	29	513,00
7+943,35	9	0	541,00
7+982,86	27	0	523,00
8+008,06	26	0	524,00
8+030,54	30	0	520,00
8+054,75	41	0	509,00
8+077,27	43	0	507,00
8+105,22	13	0	537,00
8+128,23	10	0	540,00
8+150,64	12	0	538,00
8+173,71	0	0	550,00
8+195,80	0	0	550,00
8+222,94	13	0	537,00
8+247,51	0	0	550,00
8+278,42	8	19	523,00
8+304,73	13	24	513,00
8+333,12	13	0	537,00
8+355,35	15	21	514,00
8+377,06	12	8	530,00
8+393,53	27	13	510,00
8+419,58	12	12	526,00
8+445,06	19	16	515,00
8+470,00	12	25	513,00
8+495,25	11	28	511,00
8+521,17	0	29	521,00
8+545,94	24	19	507,00
8+570,63	21	0	529,00
8+594,17	27	0	523,00
8+618,60	29	0	521,00
8+644,78	27	16	507,00
8+676,19	21	0	529,00
8+715,11	18	23	509,00
8+763,08	0	0	550,00
8+800,03	0	0	550,00
8+821,61	0	0	550,00
8+852,12	19	0	531,00
8+890,52	0	0	550,00