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ORGBUD-SERWIS Poznań



STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : 186-001-0001



 P R Z E D M I A R   R O B Ó T



Budowa :  

Przebudowa drogi

Kod CPV :  

45000000-7   Roboty budowlane

Obiekt :  

Droga publiczna kategorii powiatowej należąca do Powiatu Sępoleńskiego

Kod CPV :  

45233140-2   Roboty drogowe

Adres :  

woj. kuj.-pom.; powiat sępoleński, na dz. o n-rach ewid., jak w PW



DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odcinku Nowy Dwór-Więcbork o długości

3,146 km zlokalizowanym pomiędzy km 9+750, a km 12+896 przebiegu drogi. I ETAP.

Kod CPV :  

45233220-7   Roboty w zakresie nawierzchni dróg



Inwestor : 

Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim Powiat Sępoleński



z siedzibą przy ul. Koronowskiej 5; 89-400 Sępólno Krajeńskie



Opracował :  

inz. Edwin ECKERT                    Data : 08-10-2018

Inwestor :  Wykonawca : 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : 186-001-0001

DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odcinku Nowy Dwór-Więcbork o długości 3,146 km 

zlokalizowanym pomiędzy km 9+750, a km 12+896 przebiegu drogi. I ETAP.



Budowa :  

Przebudowa drogi 

Obiekt :  

Droga publiczna kategorii powiatowej należąca do Powiatu Sępoleńskiego 

Adres :  

woj. kuj.-pom.; powiat sępoleński, na dz. o n-rach ewid., jak w PW

    PRZEDMIAR  ROBÓT



Data : 10-10-2018  Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 D-01.01.01a   0,841 km

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym



(12870 - 12029) / 1000 = 0,841

Razem   =   0,841 km



KNR  003-0102-02-00  ATHENASOFT Warszawa 2 D-05.03.11  5 560,625 m2

[ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r. ]



Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki (NA



ODLEGŁOŚĆ DO 5 KM) - grubość frezowania : 4 cm



Śr. gr. frezowania = 5 cm. Ogólna ilość materiału z rozbiórki wymagająca odwiezienia na odległość do 5 km, tj.

ok. 222,40 m3, będzie pomniejszona o 40,60 m3 z tytułu, jak w poz. 10.:

4448.50 = 4 448,500

Razem =  4 448,500

Współcz. = *  1,25000

Ogółem  =  5 560,625 m2



KNR  231-1004-04-00  IGM Warszawa 3 D-04.03.01  4 448,500 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej



4448.50 = 4 448,500

Razem   =  4 448,500 m2



KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 4 D-04.03.01  4 448,500 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,60 kg/m2



4448.50 = 4 448,500

Razem   =  4 448,500 m2



KNR  231-0110-01-00  IGM Warszawa 5 D-04.07.01a  4 448,500 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych o lepiszczu asfaltowym



- grubość warstwy po zagęszczeniu: 4 cm



4448.50 = 4 448,500

Razem   =  4 448,500 m2



KNR  231-0110-02-00  IGM Warszawa 6 D-04.07.01a  13 345,500 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych o lepiszczu asfaltowym



- grubość warstwy po zagęszczeniu: dodatek za każdy dalszy 1 cm ponad 4 cm



4448.50 = 4 448,500

Razem =  4 448,500

Współcz. = *  3,00000

Ogółem  =  13 345,500 m2



KNR  231-1004-03-00  IGM Warszawa 7 D-04.03.01   39,500 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Czyszczenie ręczne nawierzchni drogowej: bitumicznej



(15.40 + 14.30 + 9.80) = 39,500

Razem   =   39,500 m2



KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 8 D-04.03.01   39,500 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,60 kg/m2



(15.40 + 14.30 + 9.80) = 39,500

Razem   =   39,500 m2
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PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : 186-001-0001

DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odcinku Nowy Dwór-Więcbork o długości 3,146 km 

zlokalizowanym pomiędzy km 9+750, a km 12+896 przebiegu drogi. I ETAP.



Data : 10-10-2018  Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



KNR  231-0108-01-00  IGM Warszawa 9 D-04.08.01   4,000 t

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową: ręczne rozścielenie z



mechanicznym zagęszcz.



(15.40 + 14.30 + 9.80) * 0.04 * 2.50 = 3,950

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   4,000 t



KNR  231-0107-01-00  IGM Warszawa 10



  40,600 m3

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym -



średnia grubość warstwy po zagęszczeniu: do 10 cm. UWAGA!!! WYKONANIE ROBÓT Z



MATERIAŁU POCHODZĄCEGO Z FREZOWANIA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ.



(7.50 + 25.70 + 35.70 + 23.50 + 17.50 + 13.10 + 18.60 + 16.00 + 16.70 + 18.50 + 39.60 + 33.20 + 32.40 + 11.20



+ 34.50 + 61.90) * 0.10 = 40,560

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   40,600 m3



Inwestor :  Wykonawca : 


